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SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“) 

Smluvní strany 

1. Objednatel: Město Doksy 
 se sídlem: náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy  
 zastoupený: Ing. Eva Burešová, starostka 
 IČO: 00260444 
 DIČ: CZ00260444 
 osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Eva Burešová, starostka   
 osoba oprávněná ve věcech technických:     
 Bankovní spojení:  
 Číslo účtu:  
 
a 
 
2. Zhotovitel:  SaM silnice a mosty a.s. 
 spisová značka: vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972 

 se sídlem:  Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa 
 zastoupený:  Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku 
 osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel  
                                                              podniku 
 osoba oprávněna ve věcech technických:  
 IČO: 25018094 
 DIČ:  CZ25018094

 Bankovní spojení: 
 Číslo účtu: 

 

 dále jen „smluvní strany“ 
 

 
Vymezení pojmů: 

 
Objednatel je zadavatel veřejné zakázky po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky (smlouvy o 

dílo). 
Zhotovitel je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky (smlouvy o dílo). 
Poddodavatel (podzhotovitel) je dodavatel Zhotovitele, prostřednictvím kterého Zhotovitel realizuje 

část díla dle této smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem 

(vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění) včetně veřejnoprávní smlouvy dle bodu 2.2 smlouvy. 

Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž 
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich 

celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 
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I. Předmět smlouvy 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané 
dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit 

zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas provede kompletní stavební 
práce v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN 
a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla. 

1.3 Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele předložená na veřejnou zakázku s názvem 
„Doksy – chodník Valdštejnská – I. etapa, II. etapa, III. etapa“ zadávanou v zjednodušeném 

podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen 
„ZZVZ“). 

1.4. Tato zakázka je spolufinancována Státním fondem dopravní infrastruktury ČR. Identifikační číslo 
projektu pro I. etapu:  ISPROFOND 5517510119. Identifikační číslo projektu pro II. etapu: 

ISPROFOND 5517510118. 
 

II. Specifikace díla 
 

2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavební úpravy stávajících chodníků podél silnice 

II/270 ve městě Doksy, které neodpovídají vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu v platném znění a vybudování 
chodníku nového tak, aby byla zajištěna bezbariérová trasa podél silnice II. třídy do centra města Doksy. 

Součástí prací je i rekonstrukce nevyhovující stávajících přechodů pro chodce včetně nového nasvětlení 
dle platné legislativy. Pozemek stavby je v současné době zastavěn stávajícími chodníky, v místě nového 

chodníku je pozemek zatravněn bez vzrostlé zeleně, mírně svažitý. Součástí chodníku je i vybudování 
veřejného osvětlení.  
 

Konkrétně se jedná o následující stavební objekty: 

SO 101 – Chodník 
SO 401 – Veřejné osvětlení. 
 

2.2 Smluvní strany se dohodly, že předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb 

uvedených v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v projektové dokumentaci pro 
provedení stavby, v stavebním povolení, v stanoviskách dotčených orgánů státní správy a samosprávy, 

v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci „Doksy – chodník Valdštejnská – I. etapa, II. 
etapa, III. etapa“ a v nabídce zhotovitele. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které 

nejsou v dokumentech uvedených v tomto článku smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo 
podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla 

dané povahy třeba, a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní 

praxe realizace děl analogického charakteru. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje 
touto smlouvou sjednanou cenu díla, přičemž ustanovení § 2594 OZ není tímto ujednáním dotčeno. 

2.3 Předmět díla zahrnuje: 
a) Provedení všech činností, prací a dodávek uvedených v soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr. 

b) Zhotovení díla v souladu s platnými normami a předpisy. 

c) Vypracování časového plánu realizace díla (harmonogram). 

d) Likvidace odpadu v souladu s platnými předpisy. 
e) Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních. 

f) Vyhotovení soupisu skutečně provedených prací, tzv. čerpání viz čl. 13.1.4 této smlouvy. 

g) Úklid dotčeného okolí stavby. 

h) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě na 

CD (včetně inženýrských sítí).  
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V zaměření budou vyznačeny hranice stavby, označeny druhy povrchů (materiál, povrch, barva), snížené 

obruby, vpusti, poklopy, propustky, lampy, svislé dopravní značení, opěrné zdi, překopy…. Bude spočítána 

plocha realizované pěší komunikace (silniční obruba + dlažba) – rozdělena na dotační a nedotační část, a 

délka chodníku v jeho ose - s vynecháním míst pro přecházení a přechodů pro chodce. 

i) Geometrický plán oddělující stavbu chodníku a souvisejících konstrukčních prvků (opěrné a 

zárubní zdí, lávky, silniční obruby,…) včetně změn druhu pozemku a způsobu využití kultury 
(chodník - ostatní plocha / ostatní komunikace), s vyznačením věcných břemen na cizích 

pozemcích týkajících se např. autobusových zálivů, kabelů a lamp VO, částí chodníků nad vodotečí 

a překopů přes silnici, tak jak je požadováno ke kolaudaci stavby a pro vklad do Katastru 
nemovitostí. 9x v tištěné a 1x v elektronické formě na CD.  

 

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedeni všech stavebních a montážních prací a 

konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 

provedení všech činností (vedlejší a ostatní náklady) souvisejících s dodávkou stavebních prací a 

konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (vč. geodetického vytyčení), 
b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v 

návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem (vč. geodetického vytyčení 
stavby), 

c) zajištění a provedení všech opatřeni organizačního a stavebně technologického charakteru k 

řádnému provedeni díla, 
d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 

majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 
e) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí 

a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 
f) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
g) projednání a zajištění případného zvláštního užíváni komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
h) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 

odstranění, 
i) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k 

prováděnému dílu včetně pořízeni protokolů, 
j) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), 
k) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
l) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,  
m) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.),  
n) oznámení o zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními 

např. správcům síti apod.,  
o) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,  
p) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo 

jiných dokladů,  
q) zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,  
r) koordinační a kompletační činnost celé stavby (vč. nezbytných podkladů předávaných 

objednateli a ke kolaudaci), 
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s) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištěni komunikací či škod na 
nich. 

t) vedení stavebního deníku ode dne předání a převzetí staveniště až do dne odstranění vad a 
nedodělků z přejímacího řízení či vydání kolaudačního souhlasu, do kterého zapisuje 

skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. 
 

2.4 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky stavebního zákona. 

Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty. 

2.5 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou 

po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem 
nahrazeny novými. 

2.6 Objednatel upozorňuje zhotovitele, že v době od 4. do 9. 7. 2021 bude v těsné blízkosti 

místa plnění (v areálu zámku Doksy) probíhat mistrovství světa v orientačním běhu, 
zhotovitel je tak povinen na pokyn objednatele po dobu nutnou pro zajištění průběhu této 

akce přerušit provádění díla, případně provést na své náklady další nezbytná opatření pro 
zajištění bezpečnosti osob a majetku. 

III. Doba plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce ihned po předání staveniště; dále se zavazuje dílo řádně 
provést nejpozději do 6 měsíců ode dne předání staveniště dle bodu 9.1 této smlouvy.  

Předání staveniště:  předpoklad 3/2021. 

Zahájení stavebních prací je rovněž podmíněno přijetím dotačních finančních prostředků od 

SFDI z projektu vymezeného v této smlouvě. 

3.2 Doby plnění je možné prodloužit z důvodu: 
3.2.1 vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé 

ze smluvních stran, nebo 
3.2.2 nutnosti přerušení stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které by 

bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní provádění stavebních prací nebo by jejich provedení nebylo 
možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací. O 

prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k 

této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu.  
 

Termín realizace se prodlouží o počet dnů, po které nebylo možno provádět dílo z výše uvedených 
důvodu. 
 

3.3 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění 
díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu 

pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. 

3.4 Zhotovitel je povinen realizovat práce dle časového plánu realizace díla (tzv. Harmonogram), který 

je přílohou č. 2 této smlouvy.  

3.5 Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla, včetně řádného protokolárního předání 

díla objednateli formou dle čl. XIII. této smlouvy. Dílo je prosté všech vad a nedodělků, pokud neobsahuje 

vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli plnou součinnost 

při kolaudaci stavby. 

IV. Místo provádění díla 

4.1 Stavba bude provedena v katastrálním území (k.ú.) Doksy u Máchova jezera, p. p. č. 3276/14; 798; 

446; 3269/11; 445; 431; 435; 439; 12; 11/3; 7/3; 3276/2; 430/1. 
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4.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu 
místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých 

osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly 
k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy. 

V. Cena díla a platební podmínky 

5.1 Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši: 
Celková cena 3 358 859,75 Kč bez DPH 
 705 360,55 Kč DPH 
 4 064 220,30 Kč včetně DPH 

Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „VV“), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny 
uvedené v oceněném VV, jsou závazné po celou dobu plnění této smlouvy. Oceněný VV slouží 

k prokazování finančního objemu zhotovitelem provedených prací, jako podklad pro fakturaci a dále pro 
ocenění případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací (víceprací) ve formě nepodstatné 

změny závazku dle § 222 odst. 4, 5, 6, 9 ZZVZ a dodatečných změn stavebních prací realizovaných 
postupem dle § 222 odst. 7 ZZVZ. 

5.2 Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky 

vyplývající ze zadávací dokumentace,  projektové dokumentace pro povedení stavby a oceněném soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tím není dotčeno ujednání odst. 5.2.1. této smlouvy. 

Ceny uvedené zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
obsahující veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další 

náklady související s plněním této smlouvy. 

5.2.1. Cena dle odstavce 5.1. této smlouvy uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a 
nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně 

inflace. Zároveň si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134 /2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, formou změnových listů vyhrazuje objemové změny rozsahu 

jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených v Soupisu prací, dodávek a služeb, při 
zachování jednotkové ceny (viz příloha č. 1 této smlouvy). Vyhrazenou změnou může být měření 

skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené 

práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů: 

a)    upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, 
b)    upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. 
c)    upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě na základě zaměření skutečného 

provedení 
Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve změnových 
listech včetně odůvodnění s potvrzením oprávněných osob ve věcech technických a smluvních. Tím není 

dotčen postup dle článku 8.18. této smlouvy pro provádění víceprací a nerealizaci méněprací. 
 

5.3  Zhotovitel může v zájmu předcházení nesrovnalostí z hlediska hodnocení úplnosti ceny díla 
ve vztahu k její nejvyšší přípustné výši, v případě jakýchkoliv zjištěných nesrovnalostí z hlediska druhu, 

jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů 

nutných k provedení díla, avšak nezahrnutých do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle VV, tuto 
skutečnost uvést před podáním nabídky v rámci komunikace s objednatelem (jako zadavatelem) dle § 98 

ZZVZ (vysvětlení zadávací dokumentace). Pokud zhotovitel (jako dodavatel) této možnosti nevyužije a ani 
jiným způsobem nedojde ze strany objednatele v době před podáním nabídek k nápravě vzniklé situace, 

pak zhotovitel tyto zjištěné nesrovnalosti nebude uvádět v návrhu této smlouvy ve své nabídce a tyto další 

nezbytně nutné náklady k provedení díla nezahrne do celkové nabídkové ceny.  

Pokud taková skutečnost na straně zhotovitele nastane až po uzavření této smlouvy, nejpozději však 

do okamžiku předání a převzetí díla, pak je zhotovitel z hlediska poskytnuté součinnosti povinen vůči 
objednateli díla, není-li s přihlédnutím k odborným znalostem zhotovitele v čl. VI této smlouvy stanoveno 

jinak, postupovat způsobem uvedeným v § 2594 a § 2627 OZ, tj. upozorní objednatele na jakékoliv zjištěné 

nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných 
ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, které nebyly zahrnuty do PD, technické 
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specifikace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, tuto skutečnost uvede do samostatného zápisu, 
popř. stavebního deníku a takový postup zhotovitele bude po vyhodnocení objednatelem a následnou 

realizací dle ZZVZ podkladem pro změnu či doplnění této smlouvy. 

5.4  Faktury budou vystavovány zhotovitelem postupně měsíčně v souladu se skutečným postupem 

prací, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím.  Poslední fakturu odpovídající zbytku z celkové 

ceny díla je zhotovitel oprávněn vystavit až po konečném předání a převzetí díla, který bude uveden v 
zápise o převzetí díla bez vad a nedodělků 

5.5 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů ohledně 
provedených prací osobami vykonávajícími technický dozor objednatele. Faktury za provedené práce 

budou zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a formálním odsouhlasení objednatelem. 
Objednatel odsouhlasí bez bezdůvodných průtahů příslušné soupisy provedených prací. Datem 

zdanitelného plnění bude poslední den příslušného měsíce. 

5.6 Splatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení 
faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této 

splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. 

5.7 V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré eventuální slevy. 

5.8 Faktura musí obsahovat tyto náležitosti, jinak je neúplná: 

a) označení faktury 

b) sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele 

c) předmět plnění a den splnění 

d) cenu díla a částku k fakturaci 

e) objednatelem schválený soupis skutečně provedených prací 

f) datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu 

g) identifikaci projektu, tj. identifikační číslo projektu pro I. etapu: ISPROFOND 5517510119. 

Identifikační číslo projektu pro II. etapu: ISPROFOND 5517510118 
h) název projektu: „Doksy – chodník Valdštejnská – I. etapa, II. etapa, III. etapa“ 

i) náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění 

j) podpis oprávněného zástupce zhotovitele. 
 
5.9 V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit 

zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opravené faktury objednateli, 

plynout nová lhůta splatnosti. 

5.10 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění smlouvy, jestliže 

zhotovitel neplní kterýkoliv termín nebo povinnost stanovenou ve smlouvě. Objednatel má právo podmínit 
úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel 

uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté. 

5.11 Objednatel splní svůj peněžitý závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídající výši 
splatné faktury ze svého účtu u peněžního ústavu. Objednatel však není v prodlení s úhradou splatné 

faktury, pakliže prodlení proveditelné platby zavinil peněžní ústav objednatele nebo zhotovitele. 

5.12 V případě nedokončení díla dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy má objednatel právo u doposud 

neuhrazených faktur provést jejich úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle čl. XV., bod 15.12 této 
smlouvy a provedení započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručených a doposud 

neproplacených faktur objednatelem se v případě nedokončení díla objednatelem staví až do vyčíslení 

výše škody dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy a počíná běžet opět až po provedení případného započtení 
vzájemných pohledávek, přičemž bude hrazena pouze zbylá část pohledávky. V případě, že škoda dle čl. 

XV., bod 15.12 této smlouvy objednateli nevznikne, budou hrazeny pohledávky zhotovitele v plné výši. 

VI. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem 
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6.1 Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy řádně překontrolovat všechny v rámci zadávacího 
řízení předané materiály, podklady, PD, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV a řádně si 

prověřit místní podmínky na stavbě či staveništi s tím, že všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění 
předmětu díla si zhotovitel může vyjasnit v rámci prohlídky budoucího místa plnění s oprávněnými zástupci 

objednatele. Objednatel předá zhotoviteli v rámci předávání stavební dokumentace platné územní 
rozhodnutí, popř. stavební povolení. 

Má se za to, že se zhotovitel plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění díla, že jsou 

mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. 

6.2 Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit bez zbytečného odkladu písemně (ve stavebním 
deníku) objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal 

nebo příkazu, který mu objednatel dal. Překáží – li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, 

zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. 

Trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel 

právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.  

Stejný výše popsaný postup jako v případě § 2594 OZ zvolí zhotovitel a objednatel analogicky také 

v případě, vzniku a zjištění skryté překážky dle § 2627 OZ. 

6.3 Objednatel je oprávněn po projednání se zhotovitelem, kteroukoliv z částí plnění zhotovitele zajistit 
vlastní činností, a to sám či prostřednictvím třetí osoby. V tomto případě se objednatel zavazuje výsledky 

tohoto plnění včas, v úplnosti a v potřebné kvalitě zhotoviteli předat tak, aby nenarušil plnění zhotovitele v 
rámci výkonů navazujících pro řádné plnění předmětu této smlouvy. O tom, že takto hodlá postupovat, je 

objednatel povinen zhotovitele bez zbytečného odkladu vyrozumět. Smluvní cena se v takovém případě 
sníží o cenu poměrně připadající na plnění zajištěné objednatelem. 

6.4 Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek, tj. Výzvy k podání 

nabídek, PD, soupis stavebních prací dodávek a služeb s VV a další dokumentace související s realizací 
díla. Zhotovitel je však povinen v zájmu poskytnutí nezbytně nutné odborné součinnosti a předcházení 

následným jeho požadavkům na realizaci tzv. „víceprací“ nebo „méněprací“), aby si tyto dokumenty, před 
podáním nabídky a uzavřením Smlouvy a následně po započetí prací v průběhu vlastní realizace díla, 

s vynaložením odborné péče zkontroloval z hlediska jejich správnosti a úplnosti a v kterékoliv době 

upozornil objednatele na zjištěné nedostatky či jakékoliv vzájemné obsahové nejasnosti či nesrovnalosti 
uvedené v těchto dokumentech. 

6.5 Pro účely této smlouvy se PD rozumí taková dokumentace, která určuje dílo z hlediska technických, 
ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět plnění veřejné 

zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti 
a jakost a PD je společně s technickou specifikací a uživatelskými standardy díla (stavby) podkladem 

pro vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV. PD součástí zadávacích podmínek 

na relevantní veřejnou zakázku. 

6.6 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV stanoví v přímé návaznosti na PD pro provádění 

stavby podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu 
veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavku 

objednatele. Výkazem výměr se pak rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek 

nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací. 

6.7 Postup zhotovitele dle čl. VI, bod 6.2 této smlouvy v souladu s dikcí § 2594 OZ je základní 

podmínkou pro postup objednatele dle čl. VIII body 8.18.1, 8.18.2 a 8.18.3 této smlouvy. 

VII. Součinnost smluvních stran 

7.1 Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není 

výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních této smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny 

vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich 
v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich smluvních 

povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby 
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pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace. 

7.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním 

povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně 
odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich 

smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna 
požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti. 

7.3 Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění této smlouvy navrhovat 

a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, 
pro naplňování předmětu této smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými 

výdaji, a poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a jiným osobám 
zúčastněným na realizaci díla veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

Ujednáním v čl. VII body 7.2 s 7.3 této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele díla vyplývající 

z dikce § 2594 OZ. 

7.4 Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel povinen 

poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací 
a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je 

povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby objednatele se 

zúčastnit koordinačních jednání. 

7.5 V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu této smlouvy si smluvní strany 

sjednaly následující: 

a) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším 

pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a 
musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Pro účely této smlouvy se 

za pracovní dny považují pondělí až pátek s pracovní dobou od 8:00 do 16:30 hodin. Je-li 

na staveništi technický dozor stavebníka, lze výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku. 
V případě, že tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

b) Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla 

konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li 
však účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může 

objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je 

však povinen nahradit zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly. 

c) Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých prací 

a dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

d) Jestliže podle smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno 

provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto 

zkoušky byly úspěšně provedeny. 

e) K účasti na nich je vždy zhotovitel povinen objednatele řádně a včas pozvat. Pozvánka musí být 

písemná a musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Neúčast 
objednatele na zkouškách, k jejichž provedení byl objednatel řádně a včas pozván, nebrání 

provedení zkoušek. 

f) O opakování zkoušek platí obdobné ustanovení odstavce a) a b). Výsledek zkoušek se zachytí 

v zápisu podepsaném oběma smluvními stranami. 

g) Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací 
či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne objednatel. 

h) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. 
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje 

o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 

dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní 
správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko 

(souhlas, námitky, apod.). 

i) Jestliže oprávněný zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem zástupce 
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objednatele, technického nebo autorského dozoru, je povinen připojit k záznamu 
do 7 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

j) Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů stavebního deníku odděleně 
od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 

k) Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí popřípadě od dokončení stavby, pokud kolaudaci tato nepodléhá. 

Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně 

doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. 

7.6 Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení. Na výzvu 

objednatele má povinnost se dostavit na kolaudační řízení a na vyzvání příslušného stavebního úřadu 
předložit požadované doklady, dokumentaci, stanoviska, případně podat vysvětlení ke stavebním pracím, 

která mají souvislost s předmětem plnění veřejné zakázky. 

7.7 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru 
projektanta, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to 

stanoví jiný právní předpis. 

7.8 Zhotovitel je povinen a tímto se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ustanovení 

§ 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, a to na vlastní 
náklady. 

7.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů, minimálně však pod dobu 10 let od ukončení realizace veřejné zakázky. 

7.10 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, 
MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 

orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 

osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 
kontroly součinnost. 

7.11 Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel je povinen jmenovat koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi. 

VIII. Provádění díla 

8.1 Součástí předmětu díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému 
provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl 

vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu díla. 

8.2 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese 

plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. Vybrané činnosti ve výstavbě bude 
zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě 

jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem. 

Na realizaci díla dle této smlouvy se budou podílet technici, které zhotovitel uvedl ve své nabídce v rámci 
prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů, a to  

Vedení stavby (hlavní stavbyvedoucí):
 

Změnu v osobě technika lze provést výhradně na základě písemného souhlasu objednatele. V takovém 

případě musí nový technik splňovat vzdělání, odbornou kvalifikaci a délku praxe v takovém rozsahu, 
v jakém byly objednatelem požadovány v zadávacích podmínkách. 

8.3 Poddodavatelé: 

8.3.1 V příloze č. 3 této smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu 

plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele.  
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8.3.2 Změnu poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. 
Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit 

objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje všechny kvalifikační předpoklady, 
v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, jež byl tímto 

poddodavatelem nahrazen. Nový poddodavatel nahrazující poddodavatele uvedeného 

v nabídce Zhotovitele musí splňovat všechny kvalifikační předpoklady, a to v takovém 
rozsahu, ve kterém byly objednatelem požadovány v zadávacích podmínkách a které 

splňoval poddodavatel uvedený v původní nabídce Zhotovitele. O těchto skutečnostech 
Zhotovitel za nového poddodavatele doloží doklady o splnění jeho kvalifikačních 

předpokladů. 

 Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného 

oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. 

8.3.3 Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré závazky, které mu budou vyplývat z dodavatelských 
a poddodavatelských vztahů, a to řádně a včas, aby neohrozil či neomezil předmět díla. 

8.3.4 U stavebních přípomocí pro poddodavatelsky plněné části díla musí být dodrženy 
technologie a postupy specifikované pro hlavní stavební výrobu. 

8.4 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele 

třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. 

8.5 Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých prací, dodávek a služeb, koordinovat 

činnost jednotlivých svých zhotovitelů (poddodavatelů) při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu 
s touto smlouvou o dílo. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých prací, 

dodávek a služeb. 

8.6 Vybrané činnosti na díle bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k těmto činnostem 

oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle 

zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem. 

8.7 Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, 

konstrukcí a technologií požadovaných v § 156 odst. 1 stavebního zákona a jiných obecně závazných 
právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky, v platném znění (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech 

provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a 
technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou 
schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová 

dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena 
v českém jazyce. 

8.8 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky 

na vzorcích. 

8.9 Plní-li zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto 

třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze smlouvy 
vůči objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí. 

8.10 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými 

v souvislosti s prováděním díla, a to včetně stavební suti. S těmito věcmi naloží výhradně dle pokynů 
objednatele. 

8.11 Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární 
ochrany jeho zaměstnanci na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. Zhotovitel 

prohlašuje, že jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu 

nebo nemoci z povolání. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník 

objednatele (bezpečnostní koordinátor) a zhotovitel je povinen s bezpečnostním koordinátorem 
spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech. 
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8.12 Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části 
dokumentace vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve vývoji nový materiál nebo zařízení, 

jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho používání bude technicky 
srovnatelné a výhodné, navrhne zhotovitel písemně objednateli jejich použití při provádění díla. Písemná 

dohoda o dodání náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními stranami uzavřena předem s tím, 
že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby použitím 

náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla. Pokud v době realizace 

díla dojde ke změnám ve výrobě, které budou mít za následek zlepšení užitných vlastností dodávek, je 
dodavatel oprávněn dodat modernizovanou formu předmětu plnění při zachování ostatních podmínek 

stanovených smlouvou. 

8.13 V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolnosti a způsob 

jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána, popř. 

rozhodnuta příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným způsobem v souladu 
se smlouvou či právními předpisy či obchodními zvyklostmi jako poslední. 

8.14 V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že zhotovitel ani 
po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí k jeho provádění 

potřebných, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynů objednatele. Objednatel je rovněž oprávněn 

tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event. vzniklá škoda, jdou k tíži 
zhotovitele. 

8.15 Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je zhotovitel povinen učinit bezodkladná 
opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a odstranění těchto 

nedodělků je povinen dodržet. 

8.16 Přerušení prací 

8.16.1 Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele a v případě, že 

zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým 
způsobem. Každé přerušení prací je zhotovitel povinen bezodkladně písemně objednateli 

oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a navrhovaných 
opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. 

Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné 

k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto 
překážky byly odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení 

prací, popř. dodávek způsobeno příčinami na straně objednatele, dohodnou smluvní 
strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového přerušení prací 

se prodlužuje doba předání díla. 

8.16.2 Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, 

pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li zároveň ohrožena bezpečnost 

prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na díle nebo hrozí-li jiné vážné 
hospodářské škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské 

činnosti zhotovitele. Ujednáním v čl. VIII, body 8.16.1 a 8.16.2 této smlouvy nejsou 
dotčeny povinnosti zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 OZ. 

8.17 Kontroly 

8.17.1 Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla, vykonávat na stavbě 
technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle 

předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních 
předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Taková práva má i jeho 

autorský a technický dozor. 

8.17.2 Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky 

kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí 

objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku a žádat 
odstranění vzniklých vad. 
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8.17.3 Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté 
a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, 

je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.  

8.17.4 Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. 

Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět 

cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy, realizace a uvádění dokončeného díla do 
provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci naplňování předmětu 

smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění cenové kontroly. 

8.18 Změny díla 

18.18.1 Pro účely této smlouvy smluvní strany v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, 
nebo při nenavýšení původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, 

rozdělují změny díla na vícepráce a méněpráce. 

 Dle § 222 ZZVZ smluvní strany jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišují následující 
vícepráce, popř. méněpráce: 

a) změna de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ 

b) dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ 

c) záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou či více položek 

soupisu stavebních prací za splnění podmínek uvedených v § 222 odst. 7 ZZVZ, tj. 
nová položka soupisu stavebních prací představuje srovnatelný druh práce nebo 

materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, jedná se o stejnou nebo vyšší kvalitu 
a stejnou nebo nižší cenu. 

8.18.2 Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění této smlouvy mající dopad na zvýšení 
či snížení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku 

k této smlouvě. Dodatek k této smlouvě musí být uzavřen v souladu s předchozím 

postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo 
na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku. Ustanovením tohoto článku smlouvy není 

dotčena povinnost zhotovitele uvedená v čl. VI bodu 6.2. této Smlouvy. 

 Pokud Zhotovitel provede vícepráce bez uzavření písemného dodatku a nedohodne 

se s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak zhotovitel díla nemá 

právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena dle ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze 
strany zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto 

zhotovitelem provedených a předem objednatelem neodsouhlasených víceprací. 

8.18.3 Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby nebo požadované 

na základě rozhodnutí stavebního úřadu musí být písemně dohodnuty osobami 
oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a dle ZZVZ. V tomto případě budou veškeré 

změny díla navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů 

číslovaných souvislou řadou. Nutnost realizace těchto dodatečných stavebních prací musí 
být řádně odůvodněna.  

 Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil 

pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 

jenž byl součástí nabídky a je Přílohou uzavřené smlouvy. 

 Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou 

předmětem víceprací nebo méněprací ocenit dle soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb zhotovitele, jenž byly součástí nabídky a Přílohou uzavřené smlouvy, bude 

zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného 

ceníku pro oceňování stavební prací (např. Výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA, 
nebo Cenová soustava ÚRS Praha, a.s.,) platného k datu předložení soupisu dodatečných 

stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací objednateli. 

 Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše 

uvedeným způsobem, budou tyto vícepráce, oceněny individuální kalkulací dle ceny 
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v místě a čase obvyklé. Podpisem změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran, a to po řádném schválení oprávněným orgánem objednatele, tvoří změnový list 

dodatek k smlouvě. 

8.18.4 Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné 

užitné vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny 

na staveništi zápisem ve stavebním deníku. 

8.18.5 Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena 

poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, 
u kterých nedošlo k rozporu. 

IX. Staveniště a jeho zařízení 

9.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 14 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy, na základě výzvy objednatele k převzetí. 

9.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol. Při předání a převzetí 
staveniště zhotovitel předá objednateli aktualizovaný časový harmonogram realizace díla. 

9.3 Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených 

jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, pokud všechna 
tato jména nejsou uvedena již ve smlouvě. 

9.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 
potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru uvedenými v zadávací 

dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. 

9.5 Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 

zahrnuty v ceně díla. 

9.6 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich 
připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa 

na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Zhotovitel se dále zavazuje k úhradě vodného a stočného 
(s výjimkou vodného a stočného souvisejícího s provozem objednatele). 

9.7 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm 

udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Pokud toto zhotovitel 
nedodrží, objednatel není povinen zhotovené dílo převzít. 

9.8 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. 

9.9 Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je zhotovitel povinen předpisově označit 

tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

9.10 Po dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli písemně oznámit nejpozději 15 kalendářních dní 

předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání, aby objednatel mohl včas podat návrh na zahájení 
kolaudačního řízení (§ 122 Stavebního zákona) bezprostředně navazujícího na předání díla. 

9.11 Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu zejména: 

- uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat 
ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb., v platném znění. 

- vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod., 

- určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor, 
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- určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací. 

9.12 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných komunikací za účelem dopravy na místo staveniště 
zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

9.13 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště je nejpozději do 7 

kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto 
jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla 

ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol 
o vyklizení staveniště. 

9.14 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 
staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 
 

9.15 Umístění informační tabule při výstavbě a po dokončení díla proběhne dle podmínek Státního fondu 
dopravní infrastruktury ČR. 

X. Stavební deník, technický a autorský dozor 

10.1.1 Stavební deník 

10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník v souladu s § 157 stavebního zákona, kam je povinen pravidelně denně zapisovat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Deník se skládá z úvodních listů, 

denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název 
a sídlo objednatele a zhotovitele a případné změny těchto údajů, identifikační údaje stavby 

podle projektové dokumentace, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů 

a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, jejích změn 
a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými 

listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy. 

10.1.2 V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. 

Jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvu, záznamy, 
výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého 

dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce objednatele pro věci 

technické, případně jiné místo uložení. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem 

nesouhlasí, je povinna do 7 kalendářních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné 
vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku 

končí dnem předání a převzetí díla. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě 

oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis 
proveden a je třeba jej odsouhlasit. 

10.1.3 Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší první 
kopie. V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předány 

i stavební deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku 

zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. 

připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5 pracovních dnů předem. 

10.1.4 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. To neplatí v případě, že zápis 
do stavebního deníku provede objednatel, a to za účelem požadavku přerušení prací či 

změny termínu dokončeného díla. 

10.2.1 Technický dozor stavebníka (objednatele) (TDS) a autorský dozor (AD) 

10.2.1 Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – TDS a AD provádět průběžnou 

kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření TDS a AD a jména osob pověřených 
jejich výkonem objednatel zhotoviteli sdělí písemně při předání a převzetí staveniště. 
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10.2.2 Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. 
Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné 

otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost 
při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu, památkové inspekce 

a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

10.2.3 Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

XI. Zkoušky 

11.1 Součástí plnění zhotovitele podle smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části 
je doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek 

a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, památkové péče, příp. 
jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami této 

smlouvy, podmínkami stanovenými ČSN, projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých 

zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek 
určuje objednatel. 

11.2 Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem každého 
jednotlivého stroje nebo zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje zhotovitel kvalitu díla a jeho 

způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li zhotovitel, 

že zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu s touto 
smlouvou. 

11.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí objednatele zhotovitel a všechny další zainteresované 
osoby zápisem do stavebního deníku alespoň 10 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné jednotlivé 

zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem zhotovitel osvědčí 
způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne překážka, která brání 

provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném rozsahu. 

11.4 Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně předepsaných protokolech o jejich provedení 
a výsledku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh 

záruky, event. zjištěné závady, případně podmínky, povinná osoba a termíny odstranění závad, případně 
splnění podmínek. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství svých kvalifikovaných 

zaměstnanců, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušení, popř. 

též pro přípravu k němu, organizuje a opatřuje zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě 
neúspěšného provedení zkoušek. 

XII. Užívání díla před jeho předáním 

12.1 Požádá-li o to objednatel, anebo je-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla, jeho předáním, 

resp. jeho řádným ukončením, dohodnou smluvní strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného 

díla rozumné, podmínky užívání díla před jeho předáním. Požádá-li o to objednatel, obstará zhotovitel 
na svůj náklad souhlas příslušných veřejnoprávních orgánů s takovým užíváním díla nebo jeho části. 

12.2 Zhotovitel pro tento případ navrhne předmět a způsob předčasného užívání, jeho dobu, jakož 
i provedení bezpečnostních a jiných opatření, včetně hygienických, a důsledky předčasného užívání pro 

přechod nebezpečí škody, běh záručních lhůt, atd. V případě, že zhotovitel návrh nepředloží ve lhůtě 
akceptovatelné objednatelem, anebo bude-li návrh obsahovat podmínky bezdůvodné, nebo zřejmě 

zvýhodňující zhotovitele, určí podmínky užívání objednatel. Dohoda o předčasném užívání díla musí být 

uzavřena formou dodatku ke smlouvě. 

XIII. Provedení díla, převzetí díla nebo jeho části 

13.1 Provedení díla 

13.1.1 Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Tímto ujednáním není dotčeno ust. 

§ 2628 OZ. Nedílnou součástí řádného provedení díla je předání všech dokladů 
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souvisejících s řádným provedením díla objednateli a to jsou zejména revizní zprávy, 
atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, certifikáty, prohlášení 

o shodě atd. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

13.1.2 Termín provedení díla se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo 

řádně dokončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) 
o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje 

zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má 
právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení 

objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, 

které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností 
zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to 

sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání 
části dokumentace, není objednatel povinen dílo převzít. 

13.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený 
a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, 

v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu, 

v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a v souladu s požadavky územního 
rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí a bez vad a nedodělků. 

Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými 

zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, 
jinak není objednatel povinen dílo převzít. 

13.1.4 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn bude 

vypracována v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby 

jako součást prvotní provozní dokumentace stavby. Bude-li zapotřebí pro zpracování této 
dokumentace provést geodetické práce, provádí tyto práce geodet určený objednatelem. 

 

Nedílnou přílohou skutečného provedení stavby a součástí plnění v rámci tohoto bodu jsou 
i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované podklady pro provozní řády budovy 

a technických a technologických zařízení. Dokumentace skutečného provedení bude 
vyhotovena na základě geodetického zaměření v digitální podobě a bude předána ve třech 

vyhotoveních (výkresech) a jedenkrát na digitálním nosiči, a to s použitím software 

určeného objednatelem. 

13.1.5 Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 

předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením 
závazku zhotovitele. 

13.2 Převzetí díla nebo jeho části. 

Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. 

V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby odstranění těchto vad 

a nedodělků. 
 
Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.  
 

 

13.3 Příprava k předání díla nebo jeho části 

13.3.1 Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě 

nejméně 15 kalendářních dní předem. Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné 
a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, 

trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání 
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a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody objednateli. 

13.3.2 Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění 

díla. Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména 
doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí a řádného užívání. Dodávky budou 

dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty. 

13.4 Zápis (protokol) o převzetí díla 

13.4.1 V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany v pracovním 

pořádku harmonogram jeho přejímek. 

13.4.2 V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují, a objednatel dílo převezme, sepíší smluvní 

strany v zápise o předání a převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň 

dohodnou přiměřené lhůty pro jejich odstranění. 

13.4.3 Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných 

vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu 
o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. 

13.4.4 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá 

stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které objednatel 
odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém 

případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, 
ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto 

dodatku oběma smluvními stranami. 

13.3 Vlastnické právo k zhotovovanému dílu náleží od zahájení provádění díla objednateli. 

13.4 Zhotovitel vykonává do předání a převzetí předmětu plnění pro objednatele správu. Výkon správy 

končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou. 

XIV. Smluvní pokuty 

14.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla v termínu stanoveném v čl. III, bod. 3.1 
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně 

DPH, a to za každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny 

na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. V případě, že zhotovitel 
poruší svou povinnost součinnosti při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení a nesplní ji ani po výzvě 

objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- za každý započatý den prodlení 
až do splnění této povinnosti. 

14.2 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů dle čl. VIII., bod 8.3 a čl. XIX., bod 
19.1 nebo 19.2 této smlouvy, tj. nepředloží nebo nepředá objednateli příslušné doklady dokladující splnění 

povinnosti zhotovitele v čl. VIII., bod 8.3 a čl. XIX., bod 19.1 nebo 19.2 této smlouvy, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle bodu 8.3, 19.1, 
nebo 19.2 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti. 

14.3 Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu: 

14.4.1 Za prodlení s vyklizením staveniště, a to 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 
 

14.4.2 Za prodlení s odstraněním reklamovaných vad a nedodělků, a to 1.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení a každou vadu/nedodělek zvlášť. 

 

14.4 V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury je povinen zaplatit 

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

14.5 V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není 

řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se 



Stránka 18 z 24 

zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla 
k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 20.000,-Kč. 

14.6 Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Smluvní pokuty se 

tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to v celé její 
výši. Náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to bez ohledu na případné 

odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

14.7 Splatnost smluvních pokut je 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury vystavené oprávněnou 
smluvní stranou smluvní straně povinné. 

14.8 Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti kterékoliv pohledávce zhotovitele. 

XV. Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost 
za škodu 

15.1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody 
a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech; 

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny; 

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem 

do doby provedení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak; 

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 
 
Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by 

ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých 
objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 

 

15.2 Zhotovitel nese též do doby provedení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými 
k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které 

jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné 
konstrukce atp.); 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru; 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací 
a smlouvou; a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

15.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, 
jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

15.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí 

a příslušenství je od počátku objednatel. 

15.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se 

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému 
převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání 

a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých 
závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla. 

15.6 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli a jejich poddodavateli 

nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované 
dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Jakákoliv 

část díla musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. 

15.7 Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou nedbalostí nebo úmyslným zaviněním zaměstnanci 

zhotovitele nebo jeho poddodavatele na předmětu smlouvy nebo v důsledku této nedbalosti či zavinění 
a zavazuje se k náhradě škody v plném rozsahu. 
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15.8 Zhotovitele není povinen zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště. Pokud 
však takové inženýrské sítě a trasy přes staveniště vedou, předá objednatel zhotoviteli dokumentaci o 

inženýrských sítích vedoucích staveništěm a zhotovitel je povinen zabezpečit jejich vytýčení. V takovém 
případě hotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo 

činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů. 

15.9 Nárok na náhradu škody musí být vždy prokazatelně uplatněn písemným doručením druhé straně 
nejpozději do 10 kalendářních dnů od data, kdy se poškozená strana o škodě dozvěděla. 

15.10 Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách vzniku 
škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými zástupci zúčastněných 

stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším možném termínu, 
nejpozději však do 10 kalendářních dnů od data doručení uplatnění nároku. 

15.11 V případě dohody o náhradě škody musí být náhrada škody uhrazena nejpozději 

do 30 kalendářních dnů od data uzavření dohody. 

15.12 Objednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně 

nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení dle ZZVZ 
na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky 

ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. Součástí zadávací dokumentace bude soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v těch částech, které nebyly doposud realizovány 
a dále obchodní podmínky ve formě Smlouvy o dílo, které byly součástí původního zadávacího řízení. 

Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou 
nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (dodavatele, který byl vybrán k uzavření 

smlouvy) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude 
společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli 

způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené 

škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám 
zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli 

písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek. 

XVI. Odpovědnost za vady – záruka 

16.1 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany objednatele oznámena písemně 

a bez zbytečného prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ohrožuje funkčnost díla, bude vada 
odstraněna bez zbytečného odkladu po doručení oznámení zhotoviteli. Není-li z podané reklamace zřejmá 

konkrétní vada a je nutno ji specifikovat konzultací mezi objednatelem a zhotovitelem, považuje se za den 
doručení oznámení den konkrétního určení vady. 

16.2 Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady 

díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik 
zavinil objednatel. Objednatel musí prokázat plnění odborné údržby a pravidelné servisní údržby. Nároky 

z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

16.3 Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům kladeným 

na něj smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními, popřípadě 
neodpovídá platným ČSN, technologickým a technickým zvyklostem. V rozsahu odpovědnosti za vady se 

smluvní strany budou řídit příslušnými ustanoveními OZ. 

16.4 Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky, které nemají 
jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou technickou a technologickou funkčnost díla nebo na zvýšení ceny 

plnění zhotovitele, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, že s nimi vyjádřil objednatel písemný 
souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v  dokumentaci skutečného provedení díla. 

16.5 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou 

projektovou a technickou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se 
na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu této smlouvy a přiměřenou 

zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou 
dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle § 2615 – 2619 
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OZ a § 2629 – 2630 OZ. 

16.6 Záruční doba u dílčího prokazatelného vadného plnění neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl 

užívat část předmětu díla pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel. 

16.7 Objednatel je oprávněn reklamovat u zhotovitele vady jeho plnění nejpozději do konce záruční 

doby. Reklamaci provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, včetně 
termínu pro odstranění vad zhotovitelem s tím, že je-li reklamace oprávněná, má objednatel níže uvedená 

práva: 

16.7.1 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy (§ 2106 OZ), vzniká objednateli právo na: 
a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci 
b) na odstranění vady opravou věci 
c) na přiměřenou slevu z ceny 
d) odstoupit od smlouvy. 

 
16.7.2 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy (§ 2107 OZ), vzniká objednateli 

právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny. 

16.7.3. Výše uvedenými ujednáními v čl. XXVI. body 16.7.1 a 16.7.2 není dotčeno ustanovení 

§ 2629 a § 2630 OZ o vadách stavby. 

16.8 Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do 5 

kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace zaslat objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda 

reklamaci uznává nebo sdělí objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje 
zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení reklamace, a to 

i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží 
pro toto náhradní plnění nová záruční doba a to ode dne převzetí nového plnění objednatelem. 

16.9 Délka záruční doby je 60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců na výrobky 

a technologie s vlastním záručním listem. Záruční doba počíná běžet od protokolárního převzetí 
celého předmětu díla objednatelem. 

16.10 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky v objednatelem stanovené lhůtě přiměřeně 
dle charakteru vad a nedodělků, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, 

má objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli. 
Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou 

objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí; nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní 

pokutu v tomto případě nezaniká. 

16.11 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně objednateli předanému 

předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady 
se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

XVII. Zánik závazků 

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají: 

17.1 Splněním 

Závazky smluvních stran z této smlouvy zanikají především jejich splněním a tímto ujednáním není 
dotčeno ust. § 2628 OZ. 

17.2 Dohodou smluvních stran 

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se 

na tom smluvní strany formou písemného dodatku k této smlouvě. Takový dodatek musí být písemný a 

obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly 
pomyslet, jinak je neplatná. 

17.3 Odstoupením od smlouvy 
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Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo zákonem (§ 2001 a násl. 
OZ). 

17.3.1 Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana 
podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost 

prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna. 

 Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jeho závazku 
náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí 

této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj 
závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i 

před uplynutím lhůta dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany 
obdržela. Smluvní strana může také od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, 

co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem 

a nedá – li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. 

 Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména: 
a) pokud dílo není prováděno v souladu s projektovou dokumentací, soupisem stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými 

předpisy; a/nebo 
b) neplnění dílčích termínů stanovených v časovém harmonogramu realizace díla 

zhotovitelem o více než 15 kalendářních dnů a nesplnění přiměřeného náhradního 

termínu určeného objednatelem; a/nebo 
c) překročení smluvené pevné ceny díla; a/nebo 
d) neplacení dohodnutých faktur objednatelem déle než 3 měsíce; a/nebo 
e) pokud zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn objednatelem ve 

stavebním deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem poskytnuté objednatelem; 

a/nebo 
f) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův 

(zhotovitelův) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. o 
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

a/nebo 
g) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 

h) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo 

i) prodlení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. VIII, bodu 8.3 této smlouvy 
po dobu delší než 30 kalendářních dnů; a/nebo 

j) prodlení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. XIX, bodu 19.1 nebo 19.2, 

této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů. 

17.3.2 Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit v případech stanovených v § 223 ZZVZ. 

17.3.3 V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele z důvodu podstatného 
porušení smlouvy zhotovitelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu 

prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení 

díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu 
dokončení díla. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, 

úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní 
povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po 

odstoupení od smlouvy.  

17.4 Následná nemožnost plnění 

Pro odstoupení smluvní strany od smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění se použijí příslušná 

ustanovení § 2006 OZ např. v důsledku vyšší moci. 

17.5 Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem 

Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. 
Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení 

smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které 
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podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. 
 

Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic objednatele veškeré kroky nezbytné buď 
k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich části jiné osobě. 

Zhotovitel je povinen po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a aby 

minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla. 

XVIII. Vyšší moc 

18.1 Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu 
došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti 

bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle 
na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou 

odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se 

v tomto smyslu považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské 
nepokoje a přírodní katastrofy. 

18.2 Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských 
poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit 

podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může 

důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, 
které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení 

s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv. 

18.3 Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání této 

smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá tuto 
smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná 

strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že 

není tato okolnost povinné straně známa. 

18.4 V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž 

vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 
60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou 

práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou této smlouvy. 

18.5 V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 
moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně 

poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně 
a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. 

XIX. Zajištění závazků zhotovitele 

19.1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě 
Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 3,6 mil. Kč. V případě uzavření pojistné 
smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) je zhotovitel povinen koncem 

každého kalendářního roku (vždy nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného kalendářního roku) 
prokázat objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je prodloužena, 

popř. že zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění min. 3,6 mil. Kč. 

V případě, že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu kalendářního roku, je zhotovitel povinen 
prokázat objednateli, (vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky), že jeho 

pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve 
stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění min. 3,6 mil. Kč. 

Pojištění musí být sjednáno na předmět činnosti zhotovitele a jeho partnerů v pozici poddodavatelů v rámci 

realizace díla dle této smlouvy s vinkulací pojistného plnění ve prospěch objednatele. 

Doklad prokazující platné pojištění zhotovitele dle tohoto bodu smlouvy tvoří přílohu této smlouvy. 
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V případě, že v průběhu realizace díla dojde k jakékoliv změně v pojistné smlouvě, je zhotovitel povinen 
objednateli tuto změnu neprodleně, nejpozději do 7 pracovních dnů, písemně oznámit. 

19.2 Zajištění kvalifikace po dobu realizace díla 
Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání této smlouvy v rámci realizace díla až do jeho 

ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění 

díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto 
vybraným dodavatelem uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. 

Zhotovitel je současně povinen po celou dobu realizace díla dle této smlouvy oznámit objednateli 
jakoukoliv změnu v rámci splnění kvalifikačních předpokladů, jak u sebe, tak i popř. u poddodavatele, 

které prokázal v rámci předchozího výběrového řízení. Pokud po uzavření této smlouvy dojde ke změně 
v rozsahu splnění kvalifikačních předpokladů, na straně zhotovitele, popř. jeho poddodavatele, je 

zhotovitel povinen takovou změnu oznámit objednateli do 7 pracovních dnů, ode dne kdy tato změna 

nastala, nebo kdy ji zhotovitel zjistil a do 10 pracovních dnů předložit objednateli příslušný doklad 
o splnění kvalifikačních předpokladů.  

Zhotovitel je povinen také na výzvu objednatele mimo výše uvedenou povinnost uvedenou v tomto bodě 
předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů, a to do 10 pracovních 

dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele. 

XX. Odkazy na obchodní firmy 

Pokud objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje 

na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí 
pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 

průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak zhotovitel může při realizaci díla použit 

buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo může zhotovitel použít také i jiné 
materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky 

a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na něž objednatel odkazuje v rámci projektové 
dokumentace, technické dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla. 

XXI. Závěrečná ustanovení 

21.1 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

21.2 Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. 

21.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy 

či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

21.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními. 

21.5 Tato Smlouva je sepsána v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě. 

21.6 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

21.7 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla, nebo jeho 

poměrná část včetně DPH. 

21.8 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným 

soudem objednatele. 

21.9 Písemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv 

a povinností upravených smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. 
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Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Doksy Datum: 15.1.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 250 18 094
DIČ: CZ25018094

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 1707

Stavba:

Místo: Doksy Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů












4 064 220,30

1 009 407,26
771 135,76
210 196,50
28 075,00

3 358 859,75

1 919 510,131 586 372,01
322 548,83266 569,28

46 080,00

Kód Popis

etapa
Chodník
Veřejné osvětlení

I.
SO 101
SO 401
VRN

II.

33 970,75
545 021,75
515 201,30

SO 101
SO 401

III.
SO 101

29 820,45

VRN

425 786,20
450 431,20

24 645,00

Vedlejší rozpočtové náklady
etapa

Chodník
Vedlejší rozpočtové nákladyVRN

15,00%

254 337,77

55 756,80
1 221 382,78

933 074,27

Vedlejší rozpočtové náklady
etapa

Chodník
Veřejné osvětlení

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

2 297 815,761 899 021,29

CZK 4 064 220,30

 

Doksy - chodník Valdštejnská

15.01.2021

1707
Doksy - chodník Valdštejnská

SaM silnice a mosty a.s.

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním l istu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě

    a) Souhrnný l ist
       - údaje o Uchazeči
         (přenesou se do ostatních sestav i  v j iných l istech)

    b) Rekapitulace objektů
       - potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných l istech vyplňte v sestavě

    a) Krycí l ist
       - údaje o Uchazeči, pokud se l iší od údajů o Uchazeči na Souhrnném 
l istu
         (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném l istu)

    b) Rekapitulace rozpočtu
       - potřebné Ostatní náklady

    c) Celkové náklady za stavbu
       - ceny u položek
       - množství, pokud má žluté podbarvení
       - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)3 358 859,75

3 358 859,75 705 360,55
0,00 0,00

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Doksy Datum: 15.01.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 586 372,01

HSV - Práce a dodávky HSV 1 548 587,01
    1 - Zemní práce 164 783,25

    5 - Komunikace pozemní 755 249,74

    8 - Trubní vedení 4 750,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 466 515,37

    997 - Přesun sutě 108 390,30

    998 - Přesun hmot 48 898,35

PSV - Práce a dodávky PSV 37 785,00
    767 - Konstrukce zámečnické 37 785,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Doksy Datum: 15.01.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 586 372,01

D HSV Práce a dodávky HSV 1 548 587,01

D 1 Zemní práce 164 783,25
1 K 113106131 Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší 

strojně pl do 50 m2 m2 55,100 22,00 1 212,20 CS ÚRS 2019 01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z mozaiky

VV rozebrání kamenné mozaiky
VV 55,1 55,100

2 K 113106134 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 78,700 20,00 1 574,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby

VV betonová zámková dlažba
VV 78,7 78,700

3 K 113107130 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm 
ručně m2 6,600 407,00 2 686,20 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

VV odstranění betonové plochy
VV 6,6 6,600

4 K 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 133,800 55,00 7 359,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 
do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

VV podklad pod mozaikou
VV 55,1 55,100
VV podklad pod zámkovou dlažbou
VV 78,7 78,700
VV Součet 133,800

5 K 113107185 Odstranění podkladu živičného tl 250 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2 m2 215,000 129,00 27 735,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 
do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 
200 do 250 mm

VV odstranění asfaltového povrchu chodníku
VV 215,0 215,000

6 K 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 61,700 67,00 4 133,90 CS ÚRS 2019 01

SO 101 - Chodník

Doksy - chodník Valdštejnská

I. - etapa

SO 101 - Chodník

Doksy - chodník Valdštejnská

I. - etapa

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

VV odstranění podkladu betonové plochy
VV 6,6 6,600
VV odstranění podkladu pod mozaikou
VV 55,1 55,100
VV Součet 61,700

7 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 36,500 80,00 2 920,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
chodníkových ležatých

VV odstranění kamenné obruby
VV 36,5 36,500

8 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 342,800 90,00 30 852,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
silničních ležatých

VV 342,8 342,800
9 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 109,600 35,00 3 836,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
záhonových

VV 109,6 109,600

10 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 100 m3 m3 15,995 350,00 5 598,25 CS ÚRS 2019 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 
hornině tř. 3 do 100 m3

VV sejmutí drnové vrstvy vč. podkladu
VV 32,2*0,35 11,270
VV odstranění nezpevněného povrchu vč. podkladu
VV 13,5*0,35 4,725
VV Součet 15,995

11 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 15,995 25,00 399,88 CS ÚRS 2019 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 
hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV uvaž. 100%
VV 15,995 15,995

12 K 162701105.1 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4 - na skládku dle dodavatele m3 15,995 145,00 2 319,28

PP Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na 
skládku dle dodavatele

VV 15,995 "odkopávky 15,995
13 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 15,995 138,00 2 207,31 CS ÚRS 2019 01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  
nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 15,995 "odkopávky 15,995
VV Součet 15,995

14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 15,995 15,00 239,93 CS ÚRS 2019 01
PP Uložení sypaniny na skládky
VV 15,995 "odkopávky 15,995
VV Součet 15,995

15 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 28,791 120,00 3 454,92 CS ÚRS 2019 01

PP Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
VV 15,995*1,8 28,791

16 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 181,100 14,00 2 535,40 CS ÚRS 2019 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV plocha k zatravnění
VV 181,1 181,100

17 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 2,717 150,00 407,55 CS ÚRS 2019 01
PP osivo směs travní univerzál
VV 181,1*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,717

18 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 777,840 12,00 9 334,08 CS ÚRS 2019 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 
zhutněním

VV úprava pláně se zhutněním
VV 591+49,5+10,0+13,6+6,8+0,9+1,2+3,94 676,940
VV 100,9 100,900
VV Součet 777,840

19 K 182301121 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 
vrstvy do 100 mm m2 181,100 43,00 7 787,30 CS ÚRS 2019 01

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé 
ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

VV plocha k zatravnění
VV 181,1 181,100

20 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice, vč. dopravy t 55,417 850,00 47 104,45 CS ÚRS 2019 01
PP zemina pro terénní úpravy -  ornice
VV 181,1*0,1*1,7 30,787
VV 30,787*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 55,417

21 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 181,100 6,00 1 086,60 CS ÚRS 2019 01
PP Ošetření trávníku  jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5
VV plocha k zatravnění
VV 181,1 181,100

D 5 Komunikace pozemní 755 249,74
22 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 676,440 132,00 89 290,08 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

VV 656,2+20,24 676,440

23 K 567122110.1 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 100 mm m2 656,200 197,00 129 271,40

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 100 
mm

VV "chodník"
VV 591,0+13,6+49,5+2,1 656,200

24 K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 150 mm m2 20,240 284,00 5 748,16 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 
mm

VV 10,0+6,8+3,44 20,240
25 K 569951133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm m2 7,800 105,00 819,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm

VV doplnění sjezdů
VV 7,8 7,800

26 K 591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací 
pro pěší lože z kameniva m2 49,500 385,00 19 057,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší  s vyplněním spár, s 
dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva

VV zpětné použití rozebrané a očištěné
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VV 49,5 49,500

27 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2 m2 3,440 250,00 860,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 
50 m2

VV "chodník"
VV betonová drážkovaná dlažba šedá s vodicí linií
VV 3,44 3,440

28 M 59245006R dlažba betonová drážkovaná s vodicí linií 20x20x6 cm 
šedá m2 3,784 542,00 2 050,93

PP dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm 
barevná

VV drážkovaná dlažba s vodicí linií
VV 3,44 3,440
VV 3,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,784

29 K 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 300 m2 m2 604,600 200,00 120 920,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy 
přes 100 do 300 m2

VV "chodník"
VV přírodní (šedá) obdélník
VV 591,0 591,000
VV reliéfní červená
VV 13,6 13,600
VV Součet 604,600

30 M 59245006 dlažba betonová s vodicí linií 20x20x6 cm šedá m2 14,280 542,00 7 739,76 CS ÚRS 2018 02
PP dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm 

barevná
VV reliéfní červená
VV 13,6 13,600
VV 13,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 14,280

31 M 59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní m2 620,550 287,00 178 097,85 CS ÚRS 2019 01
PP dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní
VV přírodní (šedá)
VV 591,0 591,000
VV 591*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 620,550

32 K 596211114
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 
betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A

m2 13,600 25,00 340,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy 
Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev

VV "chodník"
VV reliéfní červená
VV 13,6 13,600
VV Součet 13,600

33 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 50 m2 m2 16,800 250,00 4 200,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních 
komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 
mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro 
plochy do 50 m2

VV "chodník"
VV reliéfní červená
VV 6,8 6,800
VV šedá
VV 10,0 10,000
VV Součet 16,800

34 M 59245006.1 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 
20x10x8 cm barevná - červená m2 7,140 542,00 3 869,88

PP dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm 
barevná

VV reliéfní červená
VV 6,8 6,800
VV 6,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,140

35 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 10,500 368,00 3 864,00 CS ÚRS 2019 01
PP dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní
VV šedá
VV 10,0 10,000
VV 10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,500

36 K 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 m2 2,100 250,00 525,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 
pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm 
velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

VV hladká dlažba z umělého kamene 35 - bílý
VV 0,9 0,900
VV reliéfní dlažba z umělého kamene 30 - bílý
VV 1,2 1,200
VV Součet 2,100

37 M 5924501R dlaždice s hladkým povrchem umělý kámen - bílý tl. 35 m2 1,035 2 204,00 2 281,14
PP hladká dlažba z umělého kamene odstín bílý tl. 35 mm (např. 

COMCON)
VV hladká dlažba z umělého kamene 35 - bílý
VV 0,9 0,900
VV 0,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,035

38 M 5924502R dlaždice s reliérním povrchem umělý kámen- bílý tl. 30 m2 1,380 2 013,00 2 777,94

PP
reliéfní dlažba z umělého kamene odstín bílý tl. 30 mm (např. 
COMCON)

VV reliéfní dlažba z umělého kamene 30 - bílý
VV 1,2 1,200
VV 1,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,380

39 K 597661112.1
Přídlažba kamenná kostka 120/120/120 mm, do lože z 
betonu prostého C 20/25 XF3 tl. 100 mm, vyspárování 
M25-XF4

m2 100,900 1 819,00 183 537,10

PP Dlažba kamenná  do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek velkých

VV přídlažba kamenná kostka 120x120x120 mm
VV 100,9 100,900

D 8 Trubní vedení 4 750,00
40 K 89933111R Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm poklopu kus 2,000 1 850,00 3 700,00

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  poklopu

41 K 89943111R Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 1,000 1 050,00 1 050,00

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  krycího 
hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 466 515,37
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42 K 91411000R.1 Přemístění svislého dopravního značení kus 5,000 1 534,00 7 670,00
PP Přemístění svislého dopravního značení 

43 K 91412000R Přesazení uliční vpusti, vč. napojení DN 160 kus 1,000 4 150,00 4 150,00
PP Přesazení uliční vpusti, vč. napojení DN 160, dl. 0,5 m

44 K 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly retroreflexní dvousložkový bílý plast m2 11,450 500,00 5 725,00 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly 
retroreflexní dvousložkový bílý plast

VV 2*7,5*6*0,03 2,700
VV 2*7*0,5*1,25 8,750

45 K 915621111 Předznačení vodorovného značení m2 11,450 230,00 2 633,50 CS ÚRS 2019 01

PP Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné 
z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

VV vodorovné dopravní značení
VV 2*7,5*6*0,03 2,700
VV 2*7*0,5*1,25 8,750
VV Součet 11,450

46 K 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 5,200 305,00 1 586,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 
s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV betonová obruba CSB KO
VV 4,0 4,000
VV betonová obruba CSB KO 15 - 2 ks
VV 0,6*2 1,200
VV Součet 5,200

47 M 5921703R obrubník betonový silniční přechodový (KO 15) ks 2,000 100,00 200,00
PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm
VV betonová obruba CSB KO 15 - 2 ks
VV 2 2,000

48 M 59217031 obrubník betonový silniční (KO) m 4,000 183,00 732,00 CS ÚRS 2019 01
PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
VV betonová obruba CSB KO
VV 4,0 4,000

49 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 355,800 305,00 108 519,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 
s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV nová silniční obruba
VV 355,8 355,800

50 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 373,590 235,00 87 793,65 CS ÚRS 2019 01
PP obrubník betonový silniční 1000x150x300mm
VV 355,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 373,590

51 K 916131213.1 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 197,400 305,00 60 207,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 
s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV nová silniční obruba
VV 197,4 197,400
VV Součet 197,400

52 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 18,700 305,00 5 703,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV chodníková obruba
VV 18,7 18,700

53 M 59217001 obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm m 19,635 104,00 2 042,04 CS ÚRS 2019 01
PP obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm
VV 18,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 19,635

54 K 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého m 40,700 450,00 18 315,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 
prostého tř. C 20/25 n XF3, do lože z betonu prostého téže značky

VV "kamenná obruba 300x200 mm" 40,7 40,700
55 M 583803140 obrubník kamenný přímý, (aAP) žula, OP2 30x20 m 42,735 1 105,00 47 222,18 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník kamenný přímý, žula, 30x20
VV 40,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 42,735

56 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého m 39,000 450,00 17 550,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého tř. C 20/25 n XF3, do lože z betonu prostého téže značky

VV nové kamenné krajníky řezané
VV 39,0 39,000

57 M 58380220 krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm m 40,950 484,00 19 819,80 CS ÚRS 2019 01
PP krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm
VV 39*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 40,950

58 K 919112212 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu m 402,900 45,00 18 130,50 CS ÚRS 2019 01

PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro 
těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm

VV asfaltová modifikovaná zálivka
VV 402,9 402,900

59 K 919121212 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 
mm hl 20 mm bez těsnicího profilu m 402,900 44,00 17 727,60 CS ÚRS 2019 01

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém 
nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

VV asfaltová modifikovaná zálivka
VV 402,9 402,900

60 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 402,900 60,00 24 174,00 CS ÚRS 2019 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 
do 150 mm

VV řezání AB krytu
VV 402,9 402,900

61 K 966005111 Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky 
osazenými s betonovými patkami m 12,300 335,00 4 120,50 CS ÚRS 2019 01

PP

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných 
sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky 
osazenými s betonovými patkami

VV odstranění ocelového trubkového zábradlí
VV 12,3 12,300

62 K 966007123 Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z 
plochy m2 34,000 220,00 7 480,00 CS ÚRS 2019 01

PP Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním  značeného 
plastem plošného

VV odstranění vodorovného doprav. značení
VV 34,0 34,000

63 K 979071131 Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem 
těženým nebo MV m2 55,100 91,00 5 014,10 CS ÚRS 2019 01
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PP

Očištění vybouraných dlažebních kostek  od spojovacího materiálu, s 
uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových 
hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost 
do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem 
těženým nebo cementovou maltou

VV rozebraná kamenná mozaika
VV 55,1 55,100

D 997 Přesun sutě 108 390,30
64 K 997221551.1 Vodorovná doprava suti - skládka dle dodavatele 

stavby t 361,301 80,00 28 904,08

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním 

65 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu t 361,301 100,00 36 130,10 CS ÚRS 2019 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

66 K 997221845.1 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) t 361,301 120,00 43 356,12

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 302

D 998 Přesun hmot 48 898,35
67 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným t 425,203 115,00 48 898,35 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D PSV Práce a dodávky PSV 37 785,00

D 767 Konstrukce zámečnické 37 785,00

68 K 767220001

Dodávka a montáž ocelového trubkového zábradlí, v. 
1,1 m, do patek z betonu - kompletní provedení vč. 
povrchové úpravy a kotevních prvků (betonové patky ø 
0,25 x 0,8 m, beton C25/30)

m 22,900 1 650,00 37 785,00

PP
Dodávka a montáž ocelového trubkového zábradlí, v. 1,1 m, do patek 
z betonu - kompletní provedení vč. povrchové úpravy a kotevních 
prvků (betonové patky ø 0,25 x 0,8 m, beton C25/30)

VV 7,1+15,8 22,900
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.01.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 266 569,28

D1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 197 906,78

D2 - ZEMNÍ PRÁCE 45 062,50

D3 - PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY 23 600,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.01.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 266 569,28

D D1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 197 906,78
1 K 1 trubka oheb.el.inst.(pod) typ 23- 16mm m 40,000 69,00 2 760,00

PP trubka oheb.el.inst.(pod) typ 23- 16mm

2 K 2 chránička DN63 m 50,000 99,00 4 950,00
PP chránička DN63

3 K 3 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 ks 12,000 44,00 528,00
PP ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2

4 K 4 ukonč.vod.v rozv.vc.zap.a konc.do 6mm2 ks 29,000 44,00 1 276,00
PP ukonč.vod.v rozv.vc.zap.a konc.do 6mm2

5 K 5 Svítidlo přechodové asymetrické LED 
75W/8757Lm/4000K/IP66, CLO, pravostranné ks 2,000 18 149,00 36 298,00

PP Svítidlo přechodové asymetrické LED 75W/8757Lm/4000K/IP66, 
CLO, pravostranné

6 K 6 Svítidlo přechodové asymetrické LED 
75W/8757Lm/4000K/IP66, CLO, levostranné ks 2,000 18 149,00 36 298,00

PP Svítidlo přechodové asymetrické LED 75W/8757Lm/4000K/IP66, 
CLO, levostranné

7 K 7 stožár bezpaticový ocelový žár.pozink. 6,0 m, PB6-
133/108/89 ks 2,000 11 493,00 22 986,00

PP stožár bezpaticový ocelový žár.pozink. 6,0 m, PB6-133/108/89

8 K 8 stožár bezpaticový ocelový žár.pozink. 6,0 m, PC6-
159/133/114 ks 2,000 12 630,00 25 260,00

PP stožár bezpaticový ocelový žár.pozink. 6,0 m, PC6-159/133/114

9 K 9 výložník lomený ocel.pozink 2,0m, PD1-2000/89 ks 2,000 2 400,00 4 800,00
PP výložník lomený ocel.pozink 2,0m, PD1-2000/89

10 K 10 výložník lomený ocel.pozink 3,0m, PD1-3000/114 ks 2,000 3 600,00 7 200,00
PP výložník lomený ocel.pozink 3,0m, PD1-3000/114

11 K 11 stožárová svorkovnice  SV-A 6.16.4 ks 4,000 1 263,00 5 052,00
PP stožárová svorkovnice  SV-A 6.16.4

12 K 12 stožárová svorkovnice  SV-A 9.16.4 ks 2,000 1 263,00 2 526,00
PP stožárová svorkovnice  SV-A 9.16.4

13 K 13 uzemn. v zemi FeZn 30x4 mm vč.svorek m 55,000 227,00 12 485,00
PP uzemn. v zemi FeZn 30x4 mm vč.svorek

14 K 14 uzemn. v zemi FeZn 10 mm vč.svorek;propoj.aj. m 12,000 227,00 2 724,00
PP uzemn. v zemi FeZn 10 mm vč.svorek;propoj.aj.

15 K 15 položení výstražné folie PVC s=330mm m 55,000 20,00 1 100,00
PP položení výstražné folie PVC s=330mm

16 K 16 Vodič CY 6 mm2  z/z m 8,000 63,00 504,00
PP Vodič CY 6 mm2  z/z

17 K 17 Kabel CYKY 5-Jx1.5 mm2 750V (TR) m 35,000 69,00 2 415,00
PP Kabel CYKY 5-Jx1.5 mm2 750V (TR)

18 K 18 Kabel CYKY 4-Jx16 mm2 750V (VU) m 53,000 297,00 15 741,00
PP Kabel CYKY 4-Jx16 mm2 750V (VU)

19 K 19 Pojistka E14, 6A ks 4,000 19,00 76,00
PP Pojistka E14, 6A

20 K 20 Betonová směs C25/30 m3 1,840 2 842,00 5 229,28
PP Betonová směs C25/30

21 K 21 stožárové pouzdro SP-250/1000 ks 4,000 1 263,00 5 052,00

SO 401 - Veřejné osvětlení

Doksy - chodník Valdštejnská

I. - etapa

SO 401 - Veřejné osvětlení

Doksy - chodník Valdštejnská

I. - etapa

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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PP stožárové pouzdro SP-250/1000

22 K 22 Beton deska D=60cm ks 4,000 330,00 1 320,00
PP Beton deska D=60cm

23 K 23 písek pro kabelové lože m3 3,500 379,00 1 326,50
PP písek pro kabelové lože

D D2 ZEMNÍ PRÁCE 45 062,50
24 K 24 vytyč.trati kab.vedeni v zastavěném prostoru km 0,070 65 000,00 4 550,00

PP vytyč.trati kab.vedeni v zastavěném prostoru

25 K 25 kabel.rýha 30cm/šíř., 60cm/hl. zem.tr.4 m 17,000 319,00 5 423,00
PP kabel.rýha 30cm/šíř., 60cm/hl. zem.tr.4

26 K 26 ruč.zához.kab.rýhy 30cm šiř., 60cm hl.zem.tr.4 m 17,000 80,00 1 360,00
PP ruč.zához.kab.rýhy 30cm šiř., 60cm hl.zem.tr.4

27 K 27 kabel.rýha 50cm/šíř., 90cm/hl. zem.tr.4 m 12,000 797,00 9 564,00
PP kabel.rýha 50cm/šíř., 90cm/hl. zem.tr.4

28 K 28 ruč.zához.kab.rýhy 50cm/šiř., 90Cm/hl.zem.tr.4 m 12,000 202,00 2 424,00
PP ruč.zához.kab.rýhy 50cm/šiř., 90Cm/hl.zem.tr.4

29 K 29 výkop jámy ručně, zem.tr.3-4 m3 3,800 1 580,00 6 004,00
PP výkop jámy ručně, zem.tr.3-4

30 K 30 zához jámy, zem.tr.3-4 m3 3,800 500,00 1 900,00
PP zához jámy, zem.tr.3-4

31 K 31 hutnění zeminy strojem, tl.20cm m3 10,700 105,00 1 123,50
PP hutnění zeminy strojem, tl.20cm

32 K 32 lože z kop.písku m 29,000 90,00 2 610,00
PP lože z kop.písku

33 K 33 beton.základ do bednění m3 2,000 5 052,00 10 104,00
PP beton.základ do bednění

D D3 PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY 23 600,00
34 K 34 Doprava a přesun ks 1,000 8 400,00 8 400,00

PP Doprava a přesun

35 K 35 Podružný materiál ks 1,000 3 000,00 3 000,00
PP Podružný materiál

36 K 36 Zařízení staveniště ks 1,000 1 800,00 1 800,00
PP Zařízení staveniště

37 K 37 Vytyčení zemních sítí ks 4,000 500,00 2 000,00
PP Vytyčení zemních sítí

38 K 38 Dokumentace skutečného provedení ks 1,000 5 400,00 5 400,00
PP Dokumentace skutečného provedení

39 K 39 Revizní zpráva ks 1,000 3 000,00 3 000,00
PP Revizní zpráva
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Doksy Datum: 15.01.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 46 080,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 46 080,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Doksy Datum: 15.01.2021

Zadavatel:  Projektant: Ing. Martina 
Hřebřinová

Uchazeč: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 46 080,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 46 080,00
1 K 011103000 Pomocné práce zajišť nebo zříz ochranu inženýrských 

sítí - příprava území stavby - vytyčení kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2018 02
PP Geologický průzkum bez rozlišení

2 K 012303000 Geodetické zaměření skutečného provedení kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Náklady na vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení 
díla včetně jejich předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.

Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a 
ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno 
objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě na CD (včetně 
inženýrských sítí). 
V zaměření budou vyznačeny hranice stavby, označeny druhy 
povrchů (materiál, povrch, barva), snížené obruby, vpusti, poklopy, 
propustky, lampy, svislé dopravní značení, opěrné zdi,…. Budou 
spočítány výměry (obruby + dlažby) vč. přiřazení k příslušným 
položkám a do příslušných SO dle rozpočtu.

P
Poznámka k položce:


3 K 012403000 Geometrický plán kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Náklady na vyhotovení geometrického plánu včetně jejich předání 
objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

 - Geometrický plán oddělující stavbu chodníku a souvisejících 
konstrukčních prvků (opěrné a zárubní zdí, lávky, silniční obruby,…) 
včetně změn druhu pozemku a způsobu využití kultury (chodník - 
ostatní plocha / ostatní komunikace), s vyznačením věcných břemen 
na cizích pozemcích týkajících se např. autobusových zálivů, kabelů a 
lamp VO a částí chodníků nad vodotečí, tak jak je požadováno ke 
kolaudaci stavby a pro vklad do Katastru nemovitostí. 9x v tištěné a 
1x v elektronické formě na CD. 

4 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 9 720,00 9 720,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Položka zahrnuje veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem 
a odstraněním zařízení staveniště
-oplocení
-WC
-zázemí stavby

5 K 031203000 Příprava území stavby, vč. vytyčení stavby kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2018 02
PP Terénní úpravy pro zařízení staveniště

6 K 034303000 DIO - pomocné práce zříz nebo zajišť regulaci a 
ochranu dopravy kpl 1,000 10 860,00 10 860,00

PP

Položka obsahuje veškerá přechodná dopravní značení pro regulaci a 
ochranu dopravy,
včetně čištění stávající dopravní infrastruktury v průběhu stavby.

7 K 034503000 Informační tabule (plast A3) na sloupku a mobilním 
podstavci kpl 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2018 02

PP Informační tabule na staveništi

8 K 045203000 Kompletační činnost kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2018 02

PP Zahrnuje veškeré náklady spojené s tvorbou posudků, kontrol, 
revizních zpráv a dalších úkonů požadovaných dotčenými orgány

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Doksy - chodník Valdštejnská

I. - etapa

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Doksy - chodník Valdštejnská

I. - etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Doksy Datum: 15.01.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 771 135,76

HSV - Práce a dodávky HSV 765 832,84
    1 - Zemní práce 49 899,76

    4 - Vodorovné konstrukce 2 140,00

    5 - Komunikace pozemní 420 040,53

    8 - Trubní vedení 2 900,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 219 038,41

    997 - Přesun sutě 57 828,30

    998 - Přesun hmot 13 985,84

PSV - Práce a dodávky PSV 5 302,92
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 052,92

    767 - Konstrukce zámečnické 2 250,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Doksy Datum: 15.01.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 771 135,76

D HSV Práce a dodávky HSV 765 832,84

D 1 Zemní práce 49 899,76
1 K 113106131 Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší 

strojně pl do 50 m2 m2 46,700 22,00 1 027,40 CS ÚRS 2019 01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z mozaiky

VV rozebrání kamenné mozaiky, dlažby
VV 31,1+15,6 46,700

2 K 113106134 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 158,900 20,00 3 178,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby

VV rozebrání betonové zámkové dlažby
VV 108,2+43,4+7,3 158,900

3 K 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 158,900 67,00 10 646,30 CS ÚRS 2019 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

VV odebrání podkladu zámkové dlažby tl. 250 mm
VV 108,2+43,4+7,3 158,900

4 K 113107345 Odstranění podkladu živičného tl 250 mm strojně pl do 
50 m2 m2 50,100 160,00 8 016,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 200 do 
250 mm

VV odstranění asfaltového povrchu vozovky tl. 220 mm
VV (11,5+14,2+3,0+21,4) 50,100

5 K 11310734R Odstranění podkladu živičného tl 450 mm strojně pl do 
50 m2 m2 10,700 288,00 3 081,60

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 250 do 
300 mm

VV odstranění asfaltového povrchu vozovky tl. 450 mm
VV 10,7 10,700

6 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 19,700 80,00 1 576,00 CS ÚRS 2019 01

SO 101 - Chodník

Doksy - chodník Valdštejnská

II. - etapa

SO 101 - Chodník

Doksy - chodník Valdštejnská

II. - etapa
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PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
chodníkových ležatých

VV odstranění kamenné obruby
VV 19,7 19,700

7 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 76,700 90,00 6 903,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
silničních ležatých

VV odstranění betoné obruby
VV 76,7 76,700

8 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 2,000 35,00 70,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
záhonových

VV odstranění sadové obruby
VV 2,0 2,000

9 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 100 m3 m3 4,340 350,00 1 519,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 
hornině tř. 3 do 100 m3

VV sejmutí drnové vrstvy, hlíny, trávy
VV 12,4*0,35 4,340

10 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 4,340 25,00 108,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 
hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV uvaž. 100%
VV 4,34 4,340

11 K 162701105.1 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4 - na skládku dle dodavatele m3 4,340 145,00 629,30

PP Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na 
skládku dle dodavatele

VV 4,34 "odkopávky 4,340
12 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 4,340 138,00 598,92 CS ÚRS 2019 01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  
nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 4,34 "odkopávky 4,340
13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 4,340 15,00 65,10 CS ÚRS 2019 01

PP Uložení sypaniny na skládky
VV 4,34 "odkopávky 4,340

14 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 7,812 120,00 937,44 CS ÚRS 2019 01

PP Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
VV 4,34*1,8 7,812

15 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 26,200 14,00 366,80 CS ÚRS 2019 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV plocha k zatravnění
VV 26,2 26,200

16 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,393 150,00 58,95 CS ÚRS 2019 01
PP osivo směs travní univerzál
VV 26,2*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,393

17 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 251,600 12,00 3 019,20 CS ÚRS 2019 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 
zhutněním

VV úprava pláně se zhutněním
VV 176,0+5,4+12,9+21,5+1,6+2,1+10,7+21,4 251,600

18 K 182301121 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 
vrstvy do 100 mm m2 26,200 43,00 1 126,60 CS ÚRS 2019 01

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé 
ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

VV plocha k zatravnění
VV 26,2 26,200

19 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice, vč. dopravy t 8,017 850,00 6 814,45 CS ÚRS 2019 01
PP zemina pro terénní úpravy -  ornice
VV 26,2*0,1*1,7 4,454
VV 4,454*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 8,017

20 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 26,200 6,00 157,20 CS ÚRS 2019 01
PP Ošetření trávníku  jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5
VV plocha k zatravnění
VV 26,2 26,200

D 4 Vodorovné konstrukce 2 140,00
21 K 45131977R Příplatek ZKD 10 mm tl přes 50 mm u podkladu nebo 

lože pod dlažbu z betonu m2 107,000 20,00 2 140,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)  Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože 
přes 50 mm z betonu prostého

VV kamenná přídlažba (celk. tl. podkladu 100 mm)
VV 5*21,4 107,000

D 5 Komunikace pozemní 420 040,53
22 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm - 32/63 m2 219,200 132,00 28 934,40 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

VV 210,1+9,1 219,200
23 K 564861114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 230 mm -32/63 m2 107,000 192,00 20 544,00 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
230 mm

24 K 567122110.1 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 100 mm m2 210,100 197,00 41 389,70

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 100 
mm

VV "chodník"
VV 176,0+21,2+12,9 210,100

25 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 120 mm m2 10,700 231,00 2 471,70 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 
mm

VV "chodník"
VV 10,7 10,700
VV Součet 10,700

26 K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 150 mm m2 9,100 284,00 2 584,40 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 
mm

VV 5,4+2,1+1,6 9,100

27 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2 - PI-E m2 10,700 150,00 1 605,00 CS ÚRS 2019 01

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
VV "kce komunikace v místě doplnění"
VV 10,7 10,700
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28 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,30 kg/m2 - PS-E m2 10,700 150,00 1 605,00 CS ÚRS 2019 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,30 kg/m2

VV "kce komunikace v místě doplnění"
VV 10,7 10,700

29 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 10,700 1 800,00 19 260,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

VV "kce komunikace v místě doplnění"
VV 10,7 10,700

30 K 577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 10,700 2 000,00 21 400,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po 
zhutnění tl. 60 mm

VV "kce komunikace v místě doplnění"
VV 10,7 10,700

31 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm m2 5,400 350,00 1 890,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

VV kamenné kostky 100/100 - sjezd - použity zpět vybourané
VV 5,4 5,400

32 K 591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací 
pro pěší lože z kameniva m2 176,000 385,00 67 760,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší  s vyplněním spár, s 
dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva

VV kamenná mozaika 5/6
VV 176,0 176,000

33 M 58381005 kostka dlažební mozaika žula 5/6 šedá m2 184,800 337,00 62 277,60 CS ÚRS 2019 01
PP kostka dlažební mozaika žula 5/6 šedá
VV 176*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 184,800

34 K 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 m2 37,800 250,00 9 450,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 
pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm 
velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

VV hladká dlažba z umělého kamene 35 - bílý
VV 12,9 12,900
VV reliéfní dlažba z umělého kamene 30 - bílý
VV 21,2 21,200
VV reliéfní dlažba z umělého kamene 60 - bílý
VV 2,1 2,100
VV hladká dlažba z umělého kamene 60 - bílý
VV 1,6 1,600
VV Součet 37,800

35 M 5924501R dlaždice s hladkým povrchem umělý kámen - bílý tl. 35 m2 14,835 2 204,00 32 696,34
PP hladká dlažba z umělého kamene odstín bílý tl. 35 mm (např. 

COMCON)
VV hladká dlažba z umělého kamene 35 - bílý
VV 12,9 12,900
VV 12,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 14,835

36 M 5924502R dlaždice s reliérním povrchem umělý kámen- bílý tl. 30 m2 24,380 2 013,00 49 076,94

PP
reliéfní dlažba z umělého kamene odstín bílý tl. 30 mm (např. 
COMCON)

VV reliéfní dlažba z umělého kamene 30 - bílý
VV 21,2 21,200
VV 21,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 24,380

37 M 5924503R dlaždice s reliérním povrchem umělý kámen - bílý tl. 60 m2 2,415 4 270,00 10 312,05

PP
reliéfní dlažba z umělého kamene odstín bílý tl. 60 mm (např. 
COMCON)

VV reliéfní dlažba z umělého kamene 60 - bílý
VV 2,1 2,100
VV 2,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2,415

38 M 5924504R dlaždice s hladkým povrchem umělý kámen - bílý tl. 60 m2 1,840 4 270,00 7 856,80

PP
hladká dlažba z umělého kamene odstín bílý tl. 60 mm (např. 
COMCON)

VV hladká dlažba z umělého kamene 60 - bílý
VV 1,6 1,600
VV 1,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,840

39 K 597661112.1
Přídlažba kamenná kostka 120/120/120 mm, do lože z 
betonu prostého C 20/25 XF3 tl. 100 mm, vyspárování 
M25-XF4

m2 21,400 1 819,00 38 926,60

PP Dlažba kamenná  do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek velkých

VV přídlažba kamenná kostka 120x120x120 mm
VV 21,4 21,400

D 8 Trubní vedení 2 900,00
40 K 89933111R Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm poklopu kus 1,000 1 850,00 1 850,00

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  poklopu
VV výšková úprava šachty
VV 1,0 1,000

41 K 89943111R Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 1,000 1 050,00 1 050,00

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  krycího 
hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

VV výšková úprava plynu
VV 1,0 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 219 038,41
42 K 91411000R.1 Přemístění svislého dopravního značení - značka kus 3,000 1 534,00 4 602,00

PP Přemístění svislého dopravního značení 

43 K 91411000R.2 Přemístění svislého dopravního značení - zrcadlo kus 1,000 1 534,00 1 534,00
PP Přemístění svislého dopravního značení 

44 K 91412000R Přesazení uliční vpusti, vč. napojení DN 160 kus 1,000 4 150,00 4 150,00
PP Přesazení uliční vpusti, vč. napojení DN 160, dl. 0,5 m

45 K 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly retroreflexní dvousložkový bílý plast m2 10,300 500,00 5 150,00 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly 
retroreflexní dvousložkový bílý plast

VV 10,3 10,300
46 K 915621111 Předznačení vodorovného značení m2 10,300 230,00 2 369,00 CS ÚRS 2019 01

PP Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné 
z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

VV vodorovné dopravní značení
VV 10,3 10,300



Strana 13 z 20

47 K 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého m 83,400 450,00 37 530,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 
prostého tř. C 20/25 n XF3, do lože z betonu prostého téže značky

VV "kamenná obruba 300x200 mm" 83,4 83,400
48 M 583803140 obrubník kamenný přímý, (aAP) žula, OP2 30x20 m 87,570 1 105,00 96 764,85 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník kamenný přímý, žula, 30x20
VV 83,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 87,570

49 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého m 43,300 450,00 19 485,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého tř. C 20/25 n XF3, do lože z betonu prostého téže značky

VV nové kamenné krajníky řezané
VV 25,6+17,7 43,300

50 M 58380220 krajník kamenný žulový silniční 120x250x800-2500mm m 45,465 484,00 22 005,06 CS ÚRS 2019 01
PP krajník kamenný žulový silniční 12

0x250x800-2500mm
VV 43,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 45,465

51 K 919112212 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu m 81,200 45,00 3 654,00 CS ÚRS 2019 01

PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro 
těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm

VV asfaltová modifikovaná zálivka
VV 81,2 81,200

52 K 919121212 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 
mm hl 20 mm bez těsnicího profilu m 81,200 44,00 3 572,80 CS ÚRS 2019 01

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém 
nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

VV asfaltová modifikovaná zálivka
VV 81,2 81,200

53 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 81,200 60,00 4 872,00 CS ÚRS 2019 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 
do 150 mm

VV řezání AB krytu
VV 81,2 81,200

54 K 966006251 Odstranění ocelového zahrazovacího sloupku 
spojených řetězem kus 5,000 278,00 1 390,00 CS ÚRS 2019 01

PP Odstranění zábrany  s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek sloupku zabetonovaného

55 K 966007123 Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z 
plochy m2 29,500 220,00 6 490,00 CS ÚRS 2019 01

PP Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním  značeného 
plastem plošného

VV odstranění vodorovného doprav. značení (VDZ)
VV 29,5 29,500

56 K 966008212 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových 
příkopových tvárnic š do 800 mm m 12,200 100,00 1 220,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného 
materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek 
šířky přes 500 do 800 mm

VV odstranění betonových žlabovek
VV 12,2 12,200

57 K 979071131 Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem 
těženým nebo MV m2 46,700 91,00 4 249,70 CS ÚRS 2019 01

PP

Očištění vybouraných dlažebních kostek  od spojovacího materiálu, s 
uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových 
hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost 
do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem 
těženým nebo cementovou maltou

VV rozebraná kamenná mozaika
VV 31,1+15,6 46,700

D 997 Přesun sutě 57 828,30
58 K 997221551.1 Vodorovná doprava suti - skládka dle dodavatele 

stavby t 192,761 80,00 15 420,88

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním 

59 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu t 192,761 100,00 19 276,10 CS ÚRS 2019 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

60 K 997221845.1 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) t 192,761 120,00 23 131,32

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 302

D 998 Přesun hmot 13 985,84
61 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným t 121,616 115,00 13 985,84 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D PSV Práce a dodávky PSV 5 302,92

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 052,92
62 K 711161221 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, 

nopek v 4,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm m2 21,000 145,00 3 045,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na 
ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s 
nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 4,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

VV 21,0 21,000

63 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m t 0,017 466,00 7,92 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 2 250,00
64 K 767220002 Zkrácení trubkového zábradlí v. 1,1 včetně vlnitého 

plechu m 1,500 1 500,00 2 250,00

PP Zkrácení trubkového zábradlí v. 1,1 včetně vlnitého plechu 
VV 1,5 1,500
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.01.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 210 196,50

D1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 152 255,00

D2 - ZEMNÍ PRÁCE 32 891,50

D3 - PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY 25 050,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.01.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 210 196,50

D D1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 152 255,00
1 K 1 trubka oheb.el.inst.(pod) typ 23- 16mm m 10,000 73,00 730,00

PP trubka oheb.el.inst.(pod) typ 23- 16mm

2 K 2 chránička DN63 m 25,000 99,00 2 475,00
PP chránička DN63

3 K 3 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 ks 3,000 46,00 138,00
PP ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2

4 K 4 ukonč.vod.v rozv.vc.zap.a konc.do 6mm2 ks 8,000 46,00 368,00
PP ukonč.vod.v rozv.vc.zap.a konc.do 6mm2

5 K 5 Svítidlo silniční LED 102W/10877Lm/3000K/IP66, 
CLO+DIMM dle Výpočtu osvětlení ks 2,000 18 906,00 37 812,00

PP Svítidlo silniční LED 102W/10877Lm/3000K/IP66, CLO+DIMM dle 
Výpočtu osvětlení

6 K 6 Svítidlo silniční LED 70W/8115Lm/3000K/IP66, 
CLO+DIMM dle Výpočtu osvětlení ks 3,000 18 906,00 56 718,00

PP Svítidlo silniční LED 70W/8115Lm/3000K/IP66, CLO+DIMM dle 
Výpočtu osvětlení

7 K 7 stožár bezpaticový ocelový žár.pozink. 6,2 m, UZM-8-
133/108/89 ks 1,000 11 249,00 11 249,00

PP stožár bezpaticový ocelový žár.pozink. 6,2 m, UZM-8-133/108/89

8 K 8 výložník oblouk.ocel.pozink 1,8/1,5m, UZB1 – 
1500/1800/89 ks 1,000 3 224,00 3 224,00

PP výložník oblouk.ocel.pozink 1,8/1,5m, UZB1 – 1500/1800/89

9 K 9 stožárová svorkovnice  SV-A 6.16.4 ks 1,000 1 316,00 1 316,00
PP stožárová svorkovnice  SV-A 6.16.4

10 K 10 skříň pojistková 3x400V/6x100A, IP44, do výklenku ks 1,000 5 920,00 5 920,00
PP skříň pojistková 3x400V/6x100A, IP44, do výklenku

11 K 11 uzemn. v zemi FeZn 30x4 mm vč.svorek m 30,000 237,00 7 110,00
PP uzemn. v zemi FeZn 30x4 mm vč.svorek

12 K 12 uzemn. v zemi FeZn 10 mm vč.svorek;propoj.aj. m 3,000 237,00 711,00
PP uzemn. v zemi FeZn 10 mm vč.svorek;propoj.aj.

13 K 13 položení výstražné folie PVC s=330mm m 30,000 20,00 600,00
PP položení výstražné folie PVC s=330mm

14 K 14 Vodič CY 6 mm2  z/z m 2,000 66,00 132,00
PP Vodič CY 6 mm2  z/z

15 K 15 Kabel CYKY 5-Jx1.5 mm2 750V (TR) m 15,000 73,00 1 095,00
PP Kabel CYKY 5-Jx1.5 mm2 750V (TR)

16 K 16 Kabel CYKY 4-Jx16 mm2 750V (VU) m 29,000 309,00 8 961,00
PP Kabel CYKY 4-Jx16 mm2 750V (VU)

17 K 17 Pojistka E14, 6A ks 1,000 20,00 20,00
PP Pojistka E14, 6A

18 K 18 Pojistka PN00, 16A ks 6,000 105,00 630,00
PP Pojistka PN00, 16A

19 K 19 Betonová směs C25/30 m3 0,500 4 736,00 2 368,00
PP Betonová směs C25/30

20 K 20 stožárové pouzdro SP-250/1000 ks 1,000 1 316,00 1 316,00
PP stožárové pouzdro SP-250/1000

21 K 21 Beton deska D=60cm ks 1,000 330,00 330,00

SO 401 - Veřejné osvětlení

Doksy - chodník Valdštejnská

II. - etapa

SO 401 - Veřejné osvětlení

Doksy - chodník Valdštejnská

II. - etapa

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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PP Beton deska D=60cm

22 K 22 písek pro kabelové lože m3 3,000 379,00 1 137,00
PP písek pro kabelové lože

23 K 23 demontáž svítidla výbojkového 70W, výška 8m ks 4,000 1 316,00 5 264,00
PP demontáž svítidla výbojkového 70W, výška 8m

24 K 24 demontáž pojistkové skříně HDSS 3x63A ks 1,000 2 631,00 2 631,00
PP demontáž pojistkové skříně HDSS 3x63A

D D2 ZEMNÍ PRÁCE 32 891,50
25 K 25 vytyč.trati kab.vedeni v zastavěném prostoru km 0,030 65 000,00 1 950,00

PP vytyč.trati kab.vedeni v zastavěném prostoru

26 K 26 kabel.rýha 50cm/šíř., 90cm/hl. zem.tr.4 m 23,000 797,00 18 331,00
PP kabel.rýha 50cm/šíř., 90cm/hl. zem.tr.4

27 K 27 ruč.zához.kab.rýhy 50cm/šiř., 90Cm/hl.zem.tr.4 m 23,000 211,00 4 853,00
PP ruč.zához.kab.rýhy 50cm/šiř., 90Cm/hl.zem.tr.4

28 K 28 výkop jámy ručně, zem.tr.3-4 m3 1,000 1 580,00 1 580,00
PP výkop jámy ručně, zem.tr.3-4

29 K 29 zához jámy, zem.tr.3-4 m3 1,000 500,00 500,00
PP zához jámy, zem.tr.3-4

30 K 30 hutnění zeminy strojem, tl.20cm m3 10,300 105,00 1 081,50
PP hutnění zeminy strojem, tl.20cm

31 K 31 lože z kop.písku m 23,000 90,00 2 070,00
PP lože z kop.písku

32 K 32 beton.základ do bednění m3 0,500 5 052,00 2 526,00
PP beton.základ do bednění

D D3 PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY 25 050,00
33 K 33 Doprava a přesun ks 1,000 8 750,00 8 750,00

PP Doprava a přesun

34 K 34 Podružný materiál ks 1,000 3 125,00 3 125,00
PP Podružný materiál

35 K 35 Zařízení staveniště ks 1,000 1 800,00 1 800,00
PP Zařízení staveniště

36 K 36 Vytyčení zemních sítí ks 4,000 500,00 2 000,00
PP Vytyčení zemních sítí

37 K 37 Dokumentace skutečného provedení ks 1,000 5 625,00 5 625,00
PP Dokumentace skutečného provedení

38 K 38 Revizní zpráva ks 1,000 3 750,00 3 750,00
PP Revizní zpráva
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Doksy Datum: 15.01.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 28 075,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 28 075,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Doksy Datum: 15.01.2021

Zadavatel:  Projektant: Ing. Martina 
Hřebřinová

Uchazeč: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 28 075,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 28 075,00
1 K 011103000 Pomocné práce zajišť nebo zříz ochranu inženýrských 

sítí - příprava území stavby - vytyčení kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2018 02
PP Geologický průzkum bez rozlišení

2 K 012303000 Geodetické zaměření skutečného provedení kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Náklady na vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení 
díla včetně jejich předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.

Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a 
ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno 
objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě na CD (včetně 
inženýrských sítí). 
V zaměření budou vyznačeny hranice stavby, označeny druhy 
povrchů (materiál, povrch, barva), snížené obruby, vpusti, poklopy, 
propustky, lampy, svislé dopravní značení, opěrné zdi,…. Budou 
spočítány výměry (obruby + dlažby) vč. přiřazení k příslušným 
položkám a do příslušných SO dle rozpočtu.

P
Poznámka k položce:


3 K 012403000 Geometrický plán kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Náklady na vyhotovení geometrického plánu včetně jejich předání 
objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

 - Geometrický plán oddělující stavbu chodníku a souvisejících 
konstrukčních prvků (opěrné a zárubní zdí, lávky, silniční obruby,…) 
včetně změn druhu pozemku a způsobu využití kultury (chodník - 
ostatní plocha / ostatní komunikace), s vyznačením věcných břemen 
na cizích pozemcích týkajících se např. autobusových zálivů, kabelů a 
lamp VO a částí chodníků nad vodotečí, tak jak je požadováno ke 
kolaudaci stavby a pro vklad do Katastru nemovitostí. 9x v tištěné a 
1x v elektronické formě na CD. 

4 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 4 050,00 4 050,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Položka zahrnuje veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem 
a odstraněním zařízení staveniště
-oplocení
-WC
-zázemí stavby

5 K 031203000 Příprava území stavby, vč. vytyčení stavby kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2018 02
PP Terénní úpravy pro zařízení staveniště

6 K 034303000 DIO - pomocné práce zříz nebo zajišť regulaci a 
ochranu dopravy kpl 1,000 4 525,00 4 525,00

PP

Položka obsahuje veškerá přechodná dopravní značení pro regulaci a 
ochranu dopravy,
včetně čištění stávající dopravní infrastruktury v průběhu stavby.

7 K 034503000 Informační tabule (plast A3) na sloupku a mobilním 
podstavci kpl 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2018 02

PP Informační tabule na staveništi

8 K 045203000 Kompletační činnost kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2018 02

PP Zahrnuje veškeré náklady spojené s tvorbou posudků, kontrol, 
revizních zpráv a dalších úkonů požadovaných dotčenými orgány

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Doksy - chodník Valdštejnská

II. - etapa

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Doksy - chodník Valdštejnská

II. - etapa

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Doksy Datum: 15.01.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 425 786,20

HSV - Práce a dodávky HSV 413 458,05
    1 - Zemní práce 23 886,80

    5 - Komunikace pozemní 163 345,59

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 184 149,03

    997 - Přesun sutě 34 206,60

    998 - Přesun hmot 7 870,03

PSV - Práce a dodávky PSV 12 328,15
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12 328,15

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Doksy Datum: 15.01.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 425 786,20

D HSV Práce a dodávky HSV 413 458,05

D 1 Zemní práce 23 886,80
1 K 113106131 Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší 

strojně pl do 50 m2 m2 96,300 22,00 2 118,60 CS ÚRS 2019 01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z mozaiky

VV rozebrání kamenné mozaiky, dlažby
VV 89,4+6,9 96,300

2 K 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 89,400 67,00 5 989,80 CS ÚRS 2019 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

VV odebrání podkladu pod mozaikou tl. 250 mm
VV 89,4 89,400

3 K 113107324 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 6,900 92,00 634,80 CS ÚRS 2019 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 300 do 400 mm

VV podklad pod kostkami
VV 6,9 6,900

4 K 113107345 Odstranění podkladu živičného tl 250 mm strojně pl do 
50 m2 m2 36,700 160,00 5 872,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 200 do 
250 mm

VV odstranění asfaltového povrchu vozovky tl. 220 mm
VV 36,7 36,700

5 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 96,800 80,00 7 744,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
chodníkových ležatých

VV odstranění kamenné obruby
VV 96,8 96,800

6 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 127,300 12,00 1 527,60 CS ÚRS 2019 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 
zhutněním

VV úprava pláně se zhutněním
VV 24,2+3,8+90,4+1,5+2,0+1,2+2,3+1,9 127,300

D 5 Komunikace pozemní 163 345,59

SO 101 - Chodník

Doksy - chodník Valdštejnská

III. - etapa

SO 101 - Chodník

Doksy - chodník Valdštejnská

III. - etapa
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7 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm - 32/63 m2 99,300 132,00 13 107,60 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

VV 93,6+5,7 99,300
8 K 564861114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 230 mm -32/63 m2 3,800 192,00 729,60 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
230 mm

VV 3,8 3,800

9 K 567122110.1 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 100 mm m2 93,600 197,00 18 439,20

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 100 
mm

VV "chodník"
VV 93,6 93,600

10 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 120 mm m2 3,800 226,00 858,80 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 
mm

VV "chodník"
VV 3,8 3,800

11 K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 150 mm m2 5,700 284,00 1 618,80 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 
mm

VV 1,5+2,3+1,9 5,700

12 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2 - PI-E m2 3,800 150,00 570,00 CS ÚRS 2019 01

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
VV "kce komunikace v místě doplnění"
VV 3,8 3,800

13 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,30 kg/m2 - PS-E m2 3,800 150,00 570,00 CS ÚRS 2019 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,30 kg/m2

VV "kce komunikace v místě doplnění"
VV 3,8 3,800

14 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 3,800 1 800,00 6 840,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

VV "kce komunikace v místě doplnění"
VV 3,8 3,800

15 K 577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 3,800 2 000,00 7 600,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po 
zhutnění tl. 60 mm

VV "kce komunikace v místě doplnění"
VV 3,8 3,800

16 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm m2 1,500 350,00 525,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

VV kamenné kostky 100/100  - použity zpět vybourané
VV 1,5 1,500

17 K 591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací 
pro pěší lože z kameniva m2 90,400 385,00 34 804,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší  s vyplněním spár, s 
dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva

VV kamenná mozaika 5/6 
VV 90,4 90,400

18 M 58381005 kostka dlažební mozaika žula 5/6 šedá m2 10,437 337,00 3 517,27 CS ÚRS 2019 01
PP kostka dlažební mozaika žula 5/6 šedá
VV 90,4 90,400
VV -0,9*89,4 "použití 90% původní dlažby -80,460
VV Součet 9,940
VV 9,94*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,437

19 K 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 m2 7,400 250,00 1 850,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 
pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm 
velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

VV hladká dlažba z umělého kamene 35 - bílý
VV 1,2 1,200
VV reliéfní dlažba z umělého kamene 30 - bílý
VV 2,0 2,000
VV reliéfní dlažba z umělého kamene 60 - bílý
VV 2,3 2,300
VV hladká dlažba z umělého kamene 60 - bílý
VV 1,9 1,900
VV Součet 7,400

20 M 5924501R dlaždice s hladkým povrchem umělý kámen - bílý tl. 35 m2 1,380 2 204,00 3 041,52
PP hladká dlažba z umělého kamene odstín bílý tl. 35 mm (např. 

COMCON)
VV hladká dlažba z umělého kamene 35 - bílý
VV 1,2 1,200
VV 1,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,380

21 M 5924502R dlaždice s reliérním povrchem umělý kámen- bílý tl. 30 m2 2,300 2 013,00 4 629,90

PP
reliéfní dlažba z umělého kamene odstín bílý tl. 30 mm (např. 
COMCON)

VV reliéfní dlažba z umělého kamene 30 - bílý
VV 2,0 2,000
VV 2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2,300

22 M 5924503R dlaždice s reliérním povrchem umělý kámen - bílý tl. 60 m2 2,645 4 270,00 11 294,15

PP
reliéfní dlažba z umělého kamene odstín bílý tl. 60 mm (např. 
COMCON)

VV reliéfní dlažba z umělého kamene 60 - bílý
VV 2,3 2,300
VV 2,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2,645

23 M 5924504R dlaždice s hladkým povrchem umělý kámen - bílý tl. 60 m2 2,185 4 270,00 9 329,95

PP
hladká dlažba z umělého kamene odstín bílý tl. 60 mm (např. 
COMCON)

VV hladká dlažba z umělého kamene 60 - bílý
VV 1,9 1,900
VV 1,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2,185

24 K 597661112.1
Přídlažba kamenná kostka 120/120/120 mm, do lože z 
betonu prostého C 20/25 XF3 tl. 100 mm, vyspárování 
M25-XF4

m2 24,200 1 819,00 44 019,80

PP Dlažba kamenná  do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek velkých
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VV přídlažba kamenná kostka 120x120x120 mm
VV 24,2 24,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 184 149,03
25 K 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého m 97,000 450,00 43 650,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 
prostého tř. C 20/25 n XF3, do lože z betonu prostého téže značky

VV "kamenná obruba 300x200 mm" 97,0 97,000
26 M 583803140 obrubník kamenný přímý, (aAP) žula, OP2 30x20 m 101,850 1 105,00 112 544,25 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník kamenný přímý, žula, 30x20
VV 97*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 101,850

27 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého m 5,400 450,00 2 430,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého tř. C 20/25 n XF3, do lože z betonu prostého téže značky

VV nové kamenné krajníky řezané
VV 5,4 5,400

28 M 58380220 krajník kamenný žulový silniční 120x250x800-2500mm m 5,670 484,00 2 744,28 CS ÚRS 2019 01
PP krajník kamenný žulový silniční 12

0x250x800-2500mm
VV 5,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,670

29 K 919112212 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu m 96,900 45,00 4 360,50 CS ÚRS 2019 01

PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro 
těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm

VV asfaltová modifikovaná zálivka
VV 96,9 96,900

30 K 919121212 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 
mm hl 20 mm bez těsnicího profilu m 96,900 44,00 4 263,60 CS ÚRS 2019 01

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém 
nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

VV asfaltová modifikovaná zálivka
VV 96,9 96,900

31 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 96,900 60,00 5 814,00 CS ÚRS 2019 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 
do 150 mm

VV řezání AB krytu
VV 96,9 96,900

32 K 979071121 Očištění dlažebních kostek drobných s původním 
spárováním kamenivem těženým m2 6,900 30,00 207,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Očištění vybouraných dlažebních kostek  od spojovacího materiálu, s 
uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových 
hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost 
do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým

VV kamenné kostky 100/100
VV 6,9 6,900

33 K 979071131 Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem 
těženým nebo MV m2 89,400 91,00 8 135,40 CS ÚRS 2019 01

PP

Očištění vybouraných dlažebních kostek  od spojovacího materiálu, s 
uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových 
hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost 
do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem 
těženým nebo cementovou maltou

VV rozebraná kamenná mozaika
VV 89,4 89,400

D 997 Přesun sutě 34 206,60
34 K 997221551.1 Vodorovná doprava suti - skládka dle dodavatele 

stavby t 114,022 80,00 9 121,76

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním 

35 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu t 114,022 100,00 11 402,20 CS ÚRS 2019 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

36 K 997221845.1 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) t 114,022 120,00 13 682,64

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 302

D 998 Přesun hmot 7 870,03
37 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným t 68,435 115,00 7 870,03 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D PSV Práce a dodávky PSV 12 328,15

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12 328,15
38 K 711161221 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, 

nopek v 4,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm m2 84,800 145,00 12 296,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na 
ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s 
nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 4,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

VV 1,0*(47,2+29,0+8,6) 84,800

39 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m t 0,069 466,00 32,15 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Doksy Datum: 15.01.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 24 645,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 24 645,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Doksy Datum: 15.01.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 24 645,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 24 645,00
1 K 011103000 Pomocné práce zajišť nebo zříz ochranu inženýrských 

sítí - příprava území stavby - vytyčení kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2018 02
PP Geologický průzkum bez rozlišení

2 K 012303000 Geodetické zaměření skutečného provedení kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Náklady na vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení 
díla včetně jejich předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.

Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a 
ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno 
objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě na CD (včetně 
inženýrských sítí). 
V zaměření budou vyznačeny hranice stavby, označeny druhy 
povrchů (materiál, povrch, barva), snížené obruby, vpusti, poklopy, 
propustky, lampy, svislé dopravní značení, opěrné zdi,…. Budou 
spočítány výměry (obruby + dlažby) vč. přiřazení k příslušným 
položkám a do příslušných SO dle rozpočtu.

P
Poznámka k položce:


3 K 012403000 Geometrický plán kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Náklady na vyhotovení geometrického plánu včetně jejich předání 
objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

 - Geometrický plán oddělující stavbu chodníku a souvisejících 
konstrukčních prvků (opěrné a zárubní zdí, lávky, silniční obruby,…) 
včetně změn druhu pozemku a způsobu využití kultury (chodník - 
ostatní plocha / ostatní komunikace), s vyznačením věcných břemen 
na cizích pozemcích týkajících se např. autobusových zálivů, kabelů a 
lamp VO a částí chodníků nad vodotečí, tak jak je požadováno ke 
kolaudaci stavby a pro vklad do Katastru nemovitostí. 9x v tištěné a 
1x v elektronické formě na CD. 

4 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 2 430,00 2 430,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Položka zahrnuje veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem 
a odstraněním zařízení staveniště
-oplocení
-WC
-zázemí stavby

5 K 031203000 Příprava území stavby, vč. vytyčení stavby kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2018 02
PP Terénní úpravy pro zařízení staveniště

6 K 034303000 DIO - pomocné práce zříz nebo zajišť regulaci a 
ochranu dopravy kpl 1,000 2 715,00 2 715,00

PP

Položka obsahuje veškerá přechodná dopravní značení pro regulaci a 
ochranu dopravy,
včetně čištění stávající dopravní infrastruktury v průběhu stavby.

7 K 034503000 Informační tabule (plast A3) na sloupku a mobilním 
podstavci kpl 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2018 02

PP Informační tabule na staveništi

8 K 045203000 Kompletační činnost kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2018 02

PP Zahrnuje veškeré náklady spojené s tvorbou posudků, kontrol, 
revizních zpráv a dalších úkonů požadovaných dotčenými orgány

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Doksy - chodník Valdštejnská

III. - etapa

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Doksy - chodník Valdštejnská

III. - etapa

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/








 

 

 

Potvrzení o pojištění/Insurance Certification 
 
 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00, 
IČ: 639 98 530, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3433, 
zastoupená na základě zmocnění níže podepsanou osobou. 
 
 

potvrzuje, že 

 

 
SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa, Máchova 1129, PSČ 470 01, IČ: 250 18 094, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2972 zastoupená oprávněnou osobou společností 
dle výpisu z obchodního rejstříku (dále jen pojištěný, současně pojistník) 
 
 
 
Má uzavřenou a řádně placenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti č  
Z pojištění odpovědnosti má pojištěný právo, aby za něho pojistitel v případě pojistné události nahradil 
poškozenému majetkovou újmu (škodu), popřípadě i jinou újmu, v rozsahu a ve výši určené zákonem, pojistnou 
smlouvu a příslušnými pojistnými podmínkami, vznikla-li povinnost k náhradě pojištěnému. 
 
Doba trvání pojištění od 09. 01. 2021 do 08. 01. 2022 s automatickým prodlužováním. 
 
Limit pojistného plnění: 
Pojištění obecné odpovědnosti a odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku se sjednává s jedním 
limitem pojistného plnění. 
Limit pojistného plnění činí…………………………………  
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši …………………….Bez spoluúčasti 
Územní platnost pojištění: Česká republika 
 
Toto potvrzení o pojištění se vydává na žádost pojištěného a zavazuje pojistitele k pojistnému krytí podle výše 
uvedené pojistné smlouvy. 
 
 
 
 
 
 
Místo a datum vystavení: Liberci, dne 17. 12. 2020 
 

 
 
 

……………………………………………………..………………………………… 
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
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