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SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“) 

 
ZÁMEK DOKSY – MUZEUM ČTYŘLÍSTKU, II. ETAPA 

- 
1. ČÁST  - STAVEBNÍ PRÁCE  

 
 

Smluvní strany 
1. Objednatel: Město Doksy 
 se sídlem: náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy  
 zastoupený: Bc. Roman Fajbík, DiS., starosta 
 IČO: 00260444 
 DIČ: CZ00260444 
 osoba oprávněná ve věcech smluvních: Bc. Roman Fajbík, DiS., starosta 
 osoba oprávněná ve věcech technických:  Mgr. Jakub Derynk, projektový manažer 
 Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s. 
 Číslo účtu: 27-70127824/0600 
 
a 
 
2. Zhotovitel: Petr Tamchyna 
 spisová značka: nezapsán v Obchodním rejstříku  
 se sídlem: Lidická 612, 472 01 Doksy 
 zastoupený: Petr Tamchyna, majitel 
 osoba oprávněná ve věcech smluvních: Petr Tamchyna, majitel 
 osoba oprávněna ve věcech technických: Petr Tamchyna, majitel 
 IČO: 18418554 
 DIČ: CZ6109070638 
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 Číslo účtu: 901250349/0800 
 
 dále jen „smluvní strany“ 
 
 

Vymezení pojmů: 
 
Objednatel je zadavatel veřejné zakázky po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky (smlouvy o dílo). 
Zhotovitel je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky (smlouvy o dílo). 
Poddodavatel (podzhotovitel) je dodavatel Zhotovitele, prostřednictvím kterého Zhotovitel realizuje část 
díla dle této smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem 
(vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění)  
Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou 
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové 
ceny pro zadavatelem vymezené množství. 
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I. Předmět smlouvy 
 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané 
dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli 
cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas provede kompletní stavební 
práce v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a 
ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla. 

1.3 Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele předložená na veřejnou zakázku s názvem 
„ZÁMEK DOKSY – MUZEUM ČTYŘLÍSTKU, II . ETAPA“, 1. část VZ – stavební práce“  zadávanou v 
otevřeném řízení dle § 3 písm. b) a § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 

II. Specifikace díla 
2.1 Předmětem díla dle této smlouvy je provedení stavebních úprav části stávajícího objektu Zámku 
Doksy. Dotčené prostory zámku budou nově užívány jako muzeum Čtyřlístku pro malé i dospělé návštěvníky. 
 
2.2 Smluvní strany se dohodly, že předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb 
uvedených v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v projektové dokumentaci, 
v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci „ZÁMEK DOKSY – MUZEUM ČTYŘLÍSTKU, II . 
ETAPA“, 1. část VZ – stavební práce“ a v nabídce zhotovitele. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, 
práce a dodávky, které nejsou v dokumentech uvedených v tomto článku smlouvy obsaženy, ale o kterých 
zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a 
kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny 
a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru. Provedení těchto prací však v žádném 
případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla, přičemž ustanovení § 2594 OZ není tímto 
ujednáním dotčeno. 

2.3 Předmět díla zahrnuje: 
a) Provedení všech činností, prací a dodávek uvedených v soupisech stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a dle této smlouvy. 
b) Zhotovení díla v souladu s platnými normami a předpisy. 
c) Vypracování časového plánu realizace díla (harmonogram). 
d) Zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této 

likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu. 
e) Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních. 
f) Úklid dotčeného okolí stavby. 

2.4 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky nového stavebního 
zákona.  

2.5 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou 
po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem 
nahrazeny novými. 
 
2.6 Zhotovitel je povinen realizovat dílo dle této smlouvy v souladu se závazným stanoviskem příslušného 
orgánu stání památkové péče, a to konkrétně v souladu se Závazným stanoviskem Městského úřadu Česká 
Lípa, stavební úřad - úsek památkové péče ze dne 04.07.2023, č.j. MUCL/85761/2023. 

2.7 Zhotovitel bere na vědomí, že v současné době probíhá jednání o udělení licence mezi vlastníkem 
značky Čtyřlístek a provozovatelem Muzea Čtyřlístku (KulturaDoksy.cz, příspěvková organizace – jedná se o 
příspěvkovou organizaci zřízenou objednatelem). Objednatel předpokládá udělení licence a uzavření licenční 
smlouvy nejpozději do konce října 2024. Zhotovitel dále bere na vědomí, že k zahájení realizace díla dle 
této smlouvy dojde pouze v případě uzavření Licenční smlouvy mezi provozovatelem Muzea Čtyřlístku 
a vlastníkem značky Čtyřlístek. Pro případ, že by k uzavření Licenční smlouvy nedošlo ani v termínu do 
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31.12.2024, je kterákoliv ze smluvních stran (tedy objednatele i zhotovitele) oprávněna od této smlouvy 
odstoupit.  

2.8 Objednatel si v souladu s § 100 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ve vztahu k rozsahu díla, a to rozšíření 
předmětu díla o opravu konstrukce stropů nad 3. NP v případě, že budou po zahájení stavebních prací 
zjištěny poruchy konstrukce. V případě nutnosti realizace vyhrazených dodatečných prací bude mezi 
smluvními stranami uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo, jehož přílohou bude oceněný položkových 
rozpočet těchto prací.  
 

III. Doba plnění 
3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo provést v následujících termínech: 

 Předání staveniště:  do 14 kalendářních dní ode dne doručení písemné výzvy objednatele, 
která bude zaslána neprodleně po uzavření Licenční smlouvy (viz čl. 
II, bod 2.7 této Smlouvy)  

 Termín zahájení plnění: ihned po předání staveniště   
 Termín dokončení: nejpozději do 5 měsíců ode dne předání staveniště   
 
3.2 Doby plnění je možné prodloužit z důvodu:  
 

•   vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních 
stran (např. živelné katastrofy, válka, terorismus, epidemie, pandemie, revoluce);  

• realizace změn závazku dle § 222 ZZVZ, které budou mít prokazatelně vliv na prodloužení doby 
realizace veřejné zakázky; 

• v případě realizace vyhrazených změn závazku dle čl. II, bod 2.8 této Smlouvy. 
 

O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této 
smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu. Termín realizace se prodlouží max. o počet dnů, po které 
nebylo možno provádět dílo z výše uvedených důvodu nebo o počet dnů potřebných k realizaci dodatečných 
stavebních prací, změn stavebních prací nebo vyhrazených dalších stavebních prací dle čl. II, bod 2.8 této 
Smlouvy. 
 
3.3 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění 
díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu 
pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. 

3.4 Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla, včetně řádného protokolárního předání 
díla objednateli formou dle čl. XIII. této smlouvy. Dílo je prosté všech vad a nedodělků, pokud neobsahuje 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli plnou součinnost při 
kolaudaci stavby. 

IV. Místo provádění díla 
4.1 Místo provádění díla: Zámek Doksy, Valdštejnská 183, 472 01 Doksy. Stavba je od roku 1958 
evidována jako národní kulturní památka České republiky pod číslem 27862/5-2880. 
4.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu 
místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých 
osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly 
k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy. 

V. Cena díla a platební podmínky 
5.1 Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši: 

Celková cena 2 358 080,- Kč bez DPH 
 495 197,- Kč DPH 
 2 853 277,- Kč včetně DPH 
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Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „VV“), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny 
uvedené v oceněném VV, jsou závazné po celou dobu plnění této smlouvy. Oceněný VV slouží k prokazování 
finančního objemu zhotovitelem provedených prací, jako podklad pro fakturaci a dále pro ocenění 
případných méněprací nebo víceprací ve formě nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 4, 5, 6, 9 
ZZVZ a dodatečných změn prací realizovaných postupem dle § 222 odst. 7 ZZVZ. 

5.2 Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky 
vyplývající ze zadávací dokumentace, projektové dokumentace a oceněném soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr obsahující veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší a 
ostatní náklady a případné další náklady související s plněním této smlouvy. 

5.3  Zhotovitel může v zájmu předcházení nesrovnalostí z hlediska hodnocení úplnosti ceny díla 
ve vztahu k její nejvyšší přípustné výši, v případě jakýchkoliv zjištěných nesrovnalostí z hlediska druhu, 
jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů 
nutných k provedení díla, avšak nezahrnutých do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle VV, tuto 
skutečnost uvést před podáním nabídky v rámci komunikace s objednatelem (jako zadavatelem) dle § 98 
ZZVZ (vysvětlení zadávací dokumentace). Pokud zhotovitel (jako dodavatel) této možnosti nevyužije a ani 
jiným způsobem nedojde ze strany objednatele v době před podáním nabídek k nápravě vzniklé situace, 
pak zhotovitel tyto zjištěné nesrovnalosti nebude uvádět v návrhu této smlouvy ve své nabídce a tyto další 
nezbytně nutné náklady k provedení díla nezahrne do celkové nabídkové ceny. 

Pokud taková skutečnost na straně zhotovitele nastane až po uzavření této smlouvy, nejpozději však 
do okamžiku předání a převzetí díla, pak je zhotovitel z hlediska poskytnuté součinnosti povinen vůči 
objednateli díla, není-li s přihlédnutím k odborným znalostem zhotovitele v čl. VI této smlouvy stanoveno jinak, 
postupovat způsobem uvedeným v § 2594 a § 2627 OZ, tj. upozorní objednatele na jakékoliv zjištěné 
nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných 
ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, které nebyly zahrnuty do PD, technické 
specifikace a soupisů stavebních prací, dodávek a služeb, tuto skutečnost uvede do samostatného zápisu, 
popř. stavebního deníku a takový postup zhotovitele bude po vyhodnocení objednatelem a následnou realizací 
dle ZZVZ podkladem pro změnu či doplnění této smlouvy. 

5.4 Faktury budou vystavovány zhotovitelem postupně měsíčně v souladu se skutečným postupem prací, 
a to v celé výši odpovídající provedeným pracím. Tímto postupem budou faktury vystavovány pouze do výše 
90 % celkové ceny díla. Poslední fakturu odpovídající 10 % celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vystavit 
až po konečném předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o převzetí díla bez vad a nedodělků 

5.5 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů ohledně 
provedených prací osobami vykonávajícími technický dozor objednatele. Faktury za provedené práce budou 
zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a formálním odsouhlasení objednatelem. Objednatel 
odsouhlasí bez bezdůvodných průtahů příslušné soupisy provedených prací. Datem zdanitelného plnění bude 
poslední den příslušného měsíce. 

5.6 Splatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení 
faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této 
splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. 

5.7 V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré eventuální slevy. 

5.8 Faktura ( daňový doklad) musí obsahovat tyto náležitosti, jinak je neúplná: 
a) označení faktury 
b) sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele 
c) předmět plnění a den splnění 
d) cenu díla a částku k fakturaci 
e) objednatelem schválený soupis skutečně provedených prací 
f) datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu 
g) náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění 
h) identifikace dotace, z které je zakázka spolufinancovaná  
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i) podpis oprávněného zástupce zhotovitele 
 
5.9 V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit 
zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opravené faktury objednateli, 
plynout nová lhůta splatnosti. 

5.10 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění smlouvy, jestliže 
zhotovitel neplní kterýkoliv termín nebo povinnost stanovenou ve smlouvě. Objednatel má právo podmínit 
úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel 
uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté. 

5.11 Objednatel splní svůj peněžitý závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídající výši 
splatné faktury ze svého účtu u peněžního ústavu. Objednatel však není v prodlení s úhradou splatné 
faktury, pakliže prodlení proveditelné platby zavinil peněžní ústav objednatele nebo zhotovitele. 

5.12 V případě nedokončení díla dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy má objednatel právo u doposud 
neuhrazených faktur provést jejich úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy 
a provedení započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručených a doposud 
neproplacených faktur objednatelem se v případě nedokončení díla objednatelem staví až do vyčíslení výše 
škody dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy a počíná běžet opět až po provedení případného započtení 
vzájemných pohledávek, přičemž bude hrazena pouze zbylá část pohledávky. V případě, že škoda dle čl. 
XV., bod 15.12 této smlouvy objednateli nevznikne, budou hrazeny pohledávky zhotovitele v plné výši. 

5.13 DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), tj. daňové doklady (faktury) budou zhotovitelem 
vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění 
(objednatel). 

5.14 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od dne, kdy zhotovitel obdrží platby 
ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších 
úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších 
úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel si může vyžádat od dodavatele prohlášení, že má řádně splněny 
finanční závazky vůči poddodavatelům ve smyslu předchozího ujednání tohoto bodu smlouvy. 

VI. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem 
6.1 Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy řádně překontrolovat všechny v rámci zadávacího 
řízení předané materiály, podklady, PD, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV a řádně si prověřit 
místní podmínky na stavbě či staveništi s tím, že všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění předmětu 
díla si zhotovitel může vyjasnit v rámci prohlídky budoucího místa plnění s oprávněnými zástupci 
objednatele. Objednatel předá zhotoviteli v rámci předávání stavební dokumentace platné územní 
rozhodnutí, popř. stavební povolení. 
Má se za to, že se zhotovitel plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění díla, že jsou 
mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. 

6.2 Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit bez zbytečného odkladu písemně (ve stavebním deníku) 
objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který 
mu objednatel dal. Překáží – li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. 
Trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo 
požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.  
Stejný výše popsaný postup jako v případě § 2594 OZ zvolí zhotovitel a objednatel analogicky také 
v případě, vzniku a zjištění skryté překážky dle § 2627 OZ. 

6.3 Objednatel je oprávněn po projednání se zhotovitelem, kteroukoliv z částí plnění zhotovitele zajistit 
vlastní činností, a to sám či prostřednictvím třetí osoby. V tomto případě se objednatel zavazuje výsledky 
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tohoto plnění včas, v úplnosti a v potřebné kvalitě zhotoviteli předat tak, aby nenarušil plnění zhotovitele 
v rámci výkonů navazujících pro řádné plnění předmětu této smlouvy. O tom, že takto hodlá postupovat, je 
objednatel povinen zhotovitele bez zbytečného odkladu vyrozumět. Smluvní cena se v takovém případě sníží 
o cenu poměrně připadající na plnění zajištěné objednatelem. 

6.4 Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek, tj. ZD, PD, soupis 
stavebních prací dodávek a služeb s VV a další dokumentace související s realizací díla. Zhotovitel je však 
povinen v zájmu poskytnutí nezbytně nutné odborné součinnosti a předcházení následným jeho požadavkům 
na realizaci tzv. „víceprací“ nebo „méněprací“), aby si tyto dokumenty, před podáním nabídky a uzavřením 
Smlouvy a následně po započetí prací v průběhu vlastní realizace díla, s vynaložením odborné péče 
zkontroloval z hlediska jejich správnosti a úplnosti a v kterékoliv době upozornil objednatele na zjištěné 
nedostatky či jakékoliv vzájemné obsahové nejasnosti či nesrovnalosti uvedené v těchto dokumentech. 

6.5 Pro účely této smlouvy se PD rozumí taková dokumentace, která určuje dílo z hlediska technických, 
ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět plnění veřejné 
zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti 
a jakost a PD je společně s technickou specifikací a uživatelskými standardy díla (stavby) podkladem 
pro vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV. PD součástí zadávacích podmínek 
na relevantní veřejnou zakázku. 
6.6 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV stanoví v přímé návaznosti na PD pro provádění 
stavby podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu 
veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavku 
objednatele. Výkazem výměr se pak rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek 
nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací. 
6.7 Postup zhotovitele dle čl. VI, bod 6.2 této smlouvy v souladu s dikcí § 2594 OZ je základní podmínkou 
pro postup objednatele dle čl. VIII body 8.18.1, 8.18.2 a 8.18.3 této smlouvy. 
 

VII. Součinnost smluvních stran 
7.1 Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není 
výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních této smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout 
součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu 
s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká 
i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou 
smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace. 

7.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním 
povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně 
odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich 
smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna 
požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti. 

7.3 Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění této smlouvy navrhovat 
a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, 
pro naplňování předmětu této smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, 
a poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a jiným osobám zúčastněným na 
realizaci díla veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. Ujednáním v čl. VII body 
7.2 a 7.3 této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 OZ. 

7.4 Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel povinen 
poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací 
a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen 
poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit 
koordinačních jednání. 

7.5 V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu této smlouvy si smluvní strany sjednaly 
následující: 
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a) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být 
objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Pro účely této smlouvy se za pracovní 
dny považují pondělí až pátek s pracovní dobou od 8:00 do 16:30 hodin. Je-li na staveništi 
technický dozor stavebníka, lze výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku. V případě, 
že tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty 
nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

b) Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla 
konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však 
účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může objednatel 
bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen 
nahradit zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly. 

c) Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých prací 
a dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

d) Jestliže podle smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno 
provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto 
zkoušky byly úspěšně provedeny. 

e) K účasti na nich je vždy zhotovitel povinen objednatele řádně a včas pozvat. Pozvánka musí být 
písemná a musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Neúčast objednatele 
na zkouškách, k jejichž provedení byl objednatel řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek. 

f) O opakování zkoušek platí obdobné ustanovení odstavce a) a b). Výsledek zkoušek se zachytí 
v zápisu podepsaném oběma smluvními stranami. 

g) Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací 
či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne objednatel. 

h) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. 
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní 
správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko 
(souhlas, námitky, apod.). 

i) Jestliže oprávněný zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem zástupce 
objednatele, technického nebo autorského dozoru, je povinen připojit k záznamu do 7 pracovních 
dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

j) Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů stavebního deníku odděleně 
od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 

k) Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí popřípadě od dokončení stavby, pokud kolaudaci tato nepodléhá. 

Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně 
doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. 

7.6 Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení. Na výzvu 
objednatele má povinnost se dostavit na kolaudační řízení a na vyzvání příslušného stavebního úřadu 
předložit požadované doklady, dokumentaci, stanoviska, případně podat vysvětlení ke stavebním pracím, 
která mají souvislost s předmětem plnění veřejné zakázky. 

7.7 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru 
projektanta, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to 
stanoví jiný právní předpis. 

7.8 Zhotovitel je povinen a tímto se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ustanovení 
§ 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, a to na vlastní 
náklady. 
7.9 Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel je povinen jmenovat koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi. 
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7.10 Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů 
a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. 
Zhotovitel je neprodleně povinen informovat objednatele o skutečnostech relevantních pro posouzení 
naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce smlouvy. Objednatel je oprávněn od této 
smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že v průběhu její realizace na zhotovitele či ovládající osoby zhotovitele 
dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a rozhodnutí, 
kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, 
kterou zhotovitel používá k plnění smlouvy, včetně jeho poddodavatelů, je zhotovitel povinen o takové 
skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté co ji zjistí informovat objednatele a do čtrnácti dní od 
výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

VIII. Provádění díla 
8.1 Součástí předmětu díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému 
provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl 
vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu díla. 

8.2 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese 
plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. Vybrané činnosti ve výstavbě bude 
zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě 
jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem. 

8.3 Poddodavatelé: 
8.3.1 V příloze č. 2 této smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu 

plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele. 

8.3.2 Změnu poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. 
Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit 
objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje všechny kvalifikační předpoklady, 
v rozsahu, v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, jež byl tímto 
poddodavatelem nahrazen. Nový poddodavatel nahrazující poddodavatele uvedeného 
v nabídce Zhotovitele musí splňovat všechny kvalifikační předpoklady, a to v takovém 
rozsahu, ve kterém byly objednatelem požadovány v zadávacích podmínkách a které 
splňoval poddodavatel uvedený v původní nabídce Zhotovitele. O těchto skutečnostech 
Zhotovitel za nového poddodavatele doloží doklady o splnění jeho kvalifikačních 
předpokladů. 
Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení 
vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. 

8.3.3 Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré závazky, které mu budou vyplývat z dodavatelských 
a poddodavatelských vztahů, a to řádně a včas, aby neohrozil či neomezil předmět díla. 

8.3.4 U stavebních přípomocí pro poddodavatelsky plněné části díla musí být dodrženy 
technologie a postupy specifikované pro hlavní stavební výrobu. 

8.4 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele 
třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. 

8.5 Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých prací, dodávek a služeb, koordinovat 
činnost jednotlivých svých zhotovitelů (poddodavatelů) při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu 
s touto smlouvou o dílo. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých prací, 
dodávek a služeb. 
8.6 Vybrané činnosti na díle bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k těmto činnostem oprávněny, 
mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštních předpisů, 
anebo zaměstnanci pod jejich dohledem. 
8.7 Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, 
konstrukcí a technologií požadovaných v § 153 nového stavebního zákona a jiných obecně závazných právních 
předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
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výrobky, v platném znění (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených 
revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických 
zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností 
pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou 
při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém jazyce. 
8.8 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky na vzorcích. 
8.9 Plní-li zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí 
osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze smlouvy vůči 
objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí. 
8.10 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými 
v souvislosti s prováděním díla, a to včetně stavební suti. S těmito věcmi naloží výhradně dle pokynů 
objednatele. 
8.11 Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany 
jeho zaměstnanci na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že 
jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 
ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. 
Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník objednatele (bezpečnostní 
koordinátor) a zhotovitel je povinen s bezpečnostním koordinátorem spolupracovat a plnit jím uložená opatření 
ve stanovených termínech. 
8.12 Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části dokumentace 
vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve vývoji nový materiál nebo zařízení, jehož použití nebylo 
možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho používání bude technicky srovnatelné a výhodné, navrhne 
zhotovitel písemně objednateli jejich použití při provádění díla. Písemná dohoda o dodání náhradních materiálů 
a zařízení musí být smluvními stranami uzavřena předem s tím, že zároveň určí vliv takového postupu na cenu 
díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti 
a projektovaných vlastností díla. Pokud v době realizace díla dojde ke změnám ve výrobě, které budou mít za 
následek zlepšení užitných vlastností dodávek, je dodavatel oprávněn dodat modernizovanou formu předmětu 
plnění při zachování ostatních podmínek stanovených smlouvou. 
8.13 V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolnosti a způsob jeho 
provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána, popř. rozhodnuta 
příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným způsobem v souladu se smlouvou či právními 
předpisy či obchodními zvyklostmi jako poslední. 

8.14 V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že zhotovitel ani 
po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí k jeho provádění 
potřebných, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynů objednatele. Objednatel je rovněž oprávněn tyto 
věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event. vzniklá škoda, jdou k tíži zhotovitele. 
8.15 Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je zhotovitel povinen učinit bezodkladná 
opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a odstranění těchto nedodělků 
je povinen dodržet. 

8.16 Přerušení prací 
8.16.1 Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele a v případě, že zjistí 

při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. 
Každé přerušení prací je zhotovitel povinen bezodkladně písemně objednateli oznámit spolu 
se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních 
zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. Do doby opětovného 
pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné k provedení díla i celé dílo. 
Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly odstraněny 
s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací, popř. dodávek 
způsobeno příčinami na straně objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby 
obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového přerušení prací se prodlužuje doba předání 
díla. 
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8.16.2 Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, 
pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li zároveň ohrožena bezpečnost 
prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na díle nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské 
škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 
Ujednáním v čl. VIII, body 8.17.1 a 8.17.2 této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti 
zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 OZ. 

8.17 Kontroly 
8.17.1 Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla, vykonávat na stavbě 

technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle 
předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních 
předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Taková práva má i jeho autorský 
a technický dozor. 

8.17.2 Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky 
kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí objednatel 
neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění 
vzniklých vad. 

8.17.3 Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté 
a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, 
je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.  

8.17.4 Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. 
Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět 
cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy, realizace a uvádění dokončeného díla 
do provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci naplňování předmětu 
smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění cenové kontroly. 

8.18 Změny díla 
18.18.1 Pro účely této smlouvy smluvní strany v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, 

nebo při nenavýšení původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, rozdělují 
změny díla na vícepráce a méněpráce. 

 Dle § 222 ZZVZ smluvní strany jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišují následující 
vícepráce, popř. méněpráce: 
a) změna de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ 
b) dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ 
c) záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou či více položek 

soupisu stavebních prací za splnění podmínek uvedených v § 222 odst. 7 ZZVZ, tj. 
nová položka soupisu stavebních prací představuje srovnatelný druh práce 
nebo materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, jedná se o stejnou nebo vyšší 
kvalitu a stejnou nebo nižší cenu. 

8.18.2 Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění této smlouvy mající dopad na zvýšení 
či snížení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku 
k této smlouvě. Dodatek k této smlouvě musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem 
dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla 
sjednané v tomto dodatku. Ustanovením tohoto článku smlouvy není dotčena povinnost 
zhotovitele uvedená v čl. VI bodu 6.2. této Smlouvy. 

 Pokud Zhotovitel provede vícepráce bez uzavření písemného dodatku a nedohodne 
se s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak zhotovitel díla nemá právo 
na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze 
strany zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto 
zhotovitelem provedených a předem objednatelem neodsouhlasených víceprací. 

8.18.3 Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby nebo požadované 
na základě rozhodnutí stavebního úřadu musí být písemně dohodnuty osobami 
oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se ZZVZ. V tomto případě budou 
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veškeré změny díla navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů 
číslovaných souvislou řadou. Nutnost realizace těchto dodatečných stavebních prací musí 
být řádně odůvodněna.  

 Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil 
pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž 
byl součástí nabídky a je Přílohou uzavřené smlouvy. 

 Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou 
předmětem víceprací nebo méněprací ocenit dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
zhotovitele, jenž byly součástí nabídky a Přílohou uzavřené smlouvy, bude zhotovitel 
oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro 
oceňování stavební prací (např. Výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA, nebo Cenová 
soustava ÚRS Praha, a.s.,) platného k datu předložení soupisu dodatečných stavebních prací 
nebo dodatečných změn stavebních prací objednateli. 

 Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše 
uvedeným způsobem, budou tyto vícepráce, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě 
a čase obvyklé. Podpisem změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
a to po řádném schválení oprávněným orgánem objednatele, tvoří změnový list dodatek 
k smlouvě. 

8.18.4 Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 
vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi 
zápisem ve stavebním deníku. 

8.18.5 Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena 
poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, 
u kterých nedošlo k rozporu. 

8.19 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, v platném znění (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby 
odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (se zvláštním 
zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci díla podílejí a bez 
ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho 
poddodavateli. 

IX. Staveniště a jeho zařízení 
9.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu dle čl. III bodu 3.1 smlouvy. 

9.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol. Při předání a převzetí staveniště 
zhotovitel předá objednateli aktualizovaný časový harmonogram realizace díla. 

9.3 Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených 
jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, pokud všechna tato 
jména nejsou uvedena již ve smlouvě. 

9.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 
potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru uvedenými v zadávací 
dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. 

9.5 Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty v ceně díla. 

9.6 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení 
na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím 
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spotřebovaných energií a tyto uhradit. Zhotovitel se dále zavazuje k úhradě vodného a stočného (s výjimkou 
vodného a stočného souvisejícího s provozem objednatele). 

9.7 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm udržovat 
pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Pokud toto zhotovitel nedodrží, 
objednatel není povinen zhotovené dílo převzít. 

9.8 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

9.9 Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je zhotovitel povinen předpisově označit 
tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

9.10 Po dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli písemně oznámit nejpozději 15 kalendářních dní 
předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání, aby objednatel mohl včas podat návrh na zahájení 
kolaudačního řízení bezprostředně navazujícího na předání díla. 

9.11 Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu zejména: 
- uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat 

ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb., v platném znění. 
- vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod., 
- určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor, 
- určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací. 

9.12 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných komunikací za účelem dopravy na místo staveniště 
zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

9.13 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště je nejpozději do 7 kalendářních 
dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména 
jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu 
o předání a převzetí díla). Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště. 

9.14 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 
staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

X. Stavební deník, technický a autorský dozor 
10.1 Stavební deník 

10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v souladu s § 166 nového stavebního zákona, kam je povinen pravidelně denně zapisovat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Deník se skládá z úvodních listů, 
denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název 
a sídlo objednatele a zhotovitele a případné změny těchto údajů, identifikační údaje stavby 
podle projektové dokumentace, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů 
a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, jejích změn a dodatků 
a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak 
pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy. 

10.1.2 V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde 
zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvu, záznamy, výkresy 
a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu 
se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce objednatele pro věci technické, 
případně jiné místo uložení. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna 
do 7 kalendářních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis 
považuje za odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a 
převzetí díla. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci 
objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit. 
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10.1.3 Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší první kopie. 
V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předány i stavební 
deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat 
část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
doručení písemné výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. 
Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5 pracovních dnů předem. 

10.1.4 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. To neplatí v případě, že zápis 
do stavebního deníku provede objednatel, a to za účelem požadavku přerušení prací či 
změny termínu dokončeného díla. 

10.2 Technický dozor stavebníka (objednatele) (TDS) a autorský dozor (AD) 

10.2.1 Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – TDS a AD provádět průběžnou 
kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření TDS a AD a jména osob pověřených 
jejich výkonem objednatel zhotoviteli sdělí písemně při předání a převzetí staveniště. 

10.2.2 Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. 
Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné 
otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost 
při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu, památkové inspekce 
a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

10.2.3 Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

XI. Zkoušky 
11.1 Součástí plnění zhotovitele podle smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části 
je doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek 
a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, památkové péče, příp. 
jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami této 
smlouvy, podmínkami stanovenými ČSN, projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých 
zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek 
určuje objednatel. 

11.2 Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem každého 
jednotlivého stroje nebo zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje zhotovitel kvalitu díla a jeho 
způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li zhotovitel, že 
zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu s touto 
smlouvou. 

11.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí objednatele zhotovitel a všechny další zainteresované osoby 
zápisem do stavebního deníku alespoň 10 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky 
provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem zhotovitel osvědčí způsobilost 
díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení 
zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném rozsahu. 

11.4 Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně předepsaných protokolech o jejich provedení 
a výsledku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh záruky, 
event. zjištěné závady, případně podmínky, povinná osoba a termíny odstranění závad, případně splnění 
podmínek. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství svých kvalifikovaných 
zaměstnanců, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušení, popř. 
též pro přípravu k němu, organizuje a opatřuje zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě 
neúspěšného provedení zkoušek. 

XII. Užívání díla před jeho předáním 
12.1 Požádá-li o to objednatel, anebo je-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla, jeho předáním, 
resp. jeho řádným ukončením, dohodnou smluvní strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného 
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díla rozumné, podmínky užívání díla před jeho předáním. Požádá-li o to objednatel, obstará zhotovitel 
na svůj náklad souhlas příslušných veřejnoprávních orgánů s takovým užíváním díla nebo jeho části. 

12.2 Zhotovitel pro tento případ navrhne předmět a způsob předčasného užívání, jeho dobu, jakož 
i provedení bezpečnostních a jiných opatření, včetně hygienických, a důsledky předčasného užívání pro 
přechod nebezpečí škody, běh záručních lhůt, atd. V případě, že zhotovitel návrh nepředloží ve lhůtě 
akceptovatelné objednatelem, anebo bude-li návrh obsahovat podmínky bezdůvodné, nebo zřejmě 
zvýhodňující zhotovitele, určí podmínky užívání objednatel. Dohoda o předčasném užívání díla musí být 
uzavřena formou dodatku ke smlouvě. 

XIII. Provedení díla, převzetí díla nebo jeho části 
13.1 Provedení díla 

13.1.1 Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Tímto ujednáním není dotčeno ust. § 2628 
OZ. Nedílnou součástí řádného provedení díla je předání všech dokladů souvisejících 
s řádným provedením díla objednateli a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, 
výkresy skutečného provedení, záruční listy, certifikáty, prohlášení o shodě atd. Dílo je 
dokončeno, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

13.1.2 Termín provedení díla se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo 
řádně dokončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) 
o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje 
zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní 
účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že 
dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily 
řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele 
uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve 
smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části 
dokumentace, není objednatel povinen dílo převzít. 

13.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený 
a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, 
v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu, 
v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a v souladu s požadavky územního 
rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí a bez vad a nedodělků. Uvedené 
vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami 
nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není 
objednatel povinen dílo převzít. 

13.1.4 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn bude vypracována 
v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby jako součást 
prvotní provozní dokumentace stavby. Bude-li zapotřebí pro zpracování této dokumentace 
provést geodetické práce, provádí tyto práce geodet určený objednatelem. 

Nedílnou přílohou skutečného provedení stavby a součástí plnění v rámci tohoto bodu jsou 
i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované podklady pro provozní řády budovy 
a technických a technologických zařízení. Dokumentace skutečného provedení bude 
vyhotovena na základě geodetického zaměření v digitální podobě a bude předána ve třech 
vyhotoveních (výkresech) a jedenkrát na digitálním nosiči, a to s použitím software 
určeného objednatelem. 

13.1.5 Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 
předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením 
závazku zhotovitele. 

13.2 Převzetí díla nebo jeho části. 
Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. 
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V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby odstranění těchto vad 
a nedodělků. 
 
Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.  
 

 
13.3 Příprava k předání díla nebo jeho části 

13.3.1 Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě nejméně 
15 kalendářních dní předem. Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné 
upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na 
zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, 
uhradí zhotovitel náklady a škody objednateli. 

13.3.2 Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla. 
Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady 
potřebné pro řádný průběh předání a převzetí a řádného užívání. Dodávky budou 
dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty. 

13.4 Zápis (protokol) o převzetí díla 
13.4.1 V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany v pracovním pořádku 

harmonogram jeho přejímek. 

13.4.2 V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují, a objednatel dílo převezme, sepíší smluvní strany 
v zápise o předání a převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň dohodnou 
přiměřené lhůty pro jejich odstranění. 

13.4.3 Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad 
a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o 
slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. 

13.4.4 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které objednatel odmítl 
dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je 
možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel 
prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními 
stranami. 

13.3 Vlastnické právo k zhotovovanému dílu náleží od zahájení provádění díla objednateli. 

13.4 Zhotovitel vykonává do předání a převzetí předmětu plnění pro objednatele správu. Výkon správy 
končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou. 

XIV. Smluvní pokuty 
14.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením (dokončením) díla v termínu stanoveném v čl. 
III, bod. 3.1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla 
včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny 
na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.  
14.2 V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti při přípravě a v průběhu kolaudačního 
řízení a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- 
za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti. 

14.3 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů dle čl. VIII., bod 8.3 a čl. XIX., bod 19.1 
nebo 19.2 této smlouvy, tj. nepředloží nebo nepředá objednateli příslušné doklady dokladující splnění 
povinnosti zhotovitele v čl. VIII., bod 8.3 a čl. XIX., bod 19.1 nebo 19.2 této smlouvy, je povinen zaplatit 
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objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle bodu 8.3, 19.1, 
nebo 19.2 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti. 

14.4 Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu: 
14.4.1 Za prodlení s vyklizením staveniště, a to 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 
 
14.4.2 Za prodlení s odstraněním reklamovaných vad a nedodělků, a to 1.000,- Kč za každý 

započatý den prodlení a každou vadu/nedodělek zvlášť. 
 
14.5 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč včetně DPH v případě 
porušení povinnosti stanovené v článku VIII., bod 8.2 této smlouvy.  
14.6 V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury je povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
14.7 V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není 
řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, 
že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla 
k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 20.000,-Kč. 

14.8 Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Smluvní pokuty se 
tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to v celé její výši. 
Náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to bez ohledu na případné odstoupení 
kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 
14.9 Splatnost smluvních pokut je 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury vystavené oprávněnou 
smluvní stranou smluvní straně povinné. 

14.10 Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti kterékoliv pohledávce zhotovitele. 

XV. Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost 
za škodu 

15.1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné 
nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech; 
b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny; 
c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem 

do doby provedení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak; 
d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 
 
Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě 
došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli 
vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 
 

15.2 Zhotovitel nese též do doby provedení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými 
k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které 
jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce 
atp.); 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru; 
c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací 

a smlouvou; a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

15.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, 
jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 
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15.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí 
a příslušenství je od počátku objednatel. 

15.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se 
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému 
převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání 
a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých 
závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla. 

15.6 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli a jejich poddodavateli 
nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované 
dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Jakákoliv část 
díla musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. 

15.7 Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou nedbalostí nebo úmyslným zaviněním zaměstnanci 
zhotovitele nebo jeho poddodavatele na předmětu smlouvy nebo v důsledku této nedbalosti či zavinění 
a zavazuje se k náhradě škody v plném rozsahu. 

15.8 Zhotovitele není povinen zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště. Pokud 
však takové inženýrské sítě a trasy přes staveniště vedou, předá objednatel zhotoviteli dokumentaci o 
inženýrských sítích vedoucích staveništěm a zhotovitel je povinen zabezpečit jejich vytýčení. V takovém 
případě hotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností 
či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů. 

15.9 Nárok na náhradu škody musí být vždy prokazatelně uplatněn písemným doručením druhé straně 
nejpozději do 10 kalendářních dnů od data, kdy se poškozená strana o škodě dozvěděla. 

15.10 Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách vzniku 
škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými zástupci zúčastněných 
stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším možném termínu, nejpozději 
však do 10 kalendářních dnů od data doručení uplatnění nároku. 

15.11 V případě dohody o náhradě škody musí být náhrada škody uhrazena nejpozději do 30 kalendářních 
dnů od data uzavření dohody. 

15.12 Objednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. 
Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení dle ZZVZ na nového 
zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, 
které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. Součástí zadávací dokumentace bude soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v těch částech, které nebyly doposud realizovány a dále obchodní 
podmínky ve formě Smlouvy o dílo, které byly součástí původního zadávacího řízení. Objednatel porovná 
(případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a 
cenovou nabídku nového zhotovitele (dodavatele, který byl vybrán k uzavření smlouvy) a částka, o kterou 
případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými 
s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění 
náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel 
je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž 
zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném 
započtení splatných pohledávek. 

XVI. Odpovědnost za vady – záruka 
16.1 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany objednatele oznámena písemně 
a bez zbytečného prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ohrožuje funkčnost díla, bude vada odstraněna 
bez zbytečného odkladu po doručení oznámení zhotoviteli. Není-li z podané reklamace zřejmá konkrétní vada 
a je nutno ji specifikovat konzultací mezi objednatelem a zhotovitelem, považuje se za den doručení oznámení 
den konkrétního určení vady. 

16.2 Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady 
díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik 
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zavinil objednatel. Objednatel musí prokázat plnění odborné údržby a pravidelné servisní údržby. Nároky 
z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

16.3 Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům kladeným 
na něj smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními, popřípadě 
neodpovídá platným ČSN, technologickým a technickým zvyklostem. V rozsahu odpovědnosti za vady se 
smluvní strany budou řídit příslušnými ustanoveními OZ. 

16.4 Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky, které nemají 
jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou technickou a technologickou funkčnost díla nebo na zvýšení ceny plnění 
zhotovitele, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, že s nimi vyjádřil objednatel písemný souhlas za 
předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v dokumentaci skutečného provedení díla. 

16.5 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou 
projektovou a technickou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho 
provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu této smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, 
použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. 
Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle § 2615 – 2619 OZ a § 2629 – 
2630 OZ. 

16.6 Záruční doba u dílčího prokazatelného vadného plnění neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl 
užívat část předmětu díla pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel. 

16.7 Objednatel je oprávněn reklamovat u zhotovitele vady jeho plnění nejpozději do konce záruční doby. 
Reklamaci provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu pro 
odstranění vad zhotovitelem s tím, že je-li reklamace oprávněná, má objednatel níže uvedená práva: 

16.7.1 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy (§ 2106 OZ), vzniká objednateli právo na: 
a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci 
b) na odstranění vady opravou věci 
c) na přiměřenou slevu z ceny 
d) odstoupit od smlouvy. 

 
16.7.2 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy (§ 2107 OZ), vzniká objednateli právo 

na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny. 

16.7.3. Výše uvedenými ujednáními v čl. XVI. body 16.7.1 a 16.7.2 není dotčeno ustanovení 
§ 2629 a § 2630 OZ o vadách stavby. 

16.8 Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do 5 
kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace zaslat objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda 
reklamaci uznává nebo sdělí objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje 
zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení reklamace, a to i tehdy, 
neuznává-li odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží pro toto 
náhradní plnění nová záruční doba a to ode dne převzetí nového plnění objednatelem. 

16.9 Délka záruční doby je 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet od protokolárního převzetí celého 
předmětu díla objednatelem. 

16.10 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky v objednatelem stanovené lhůtě přiměřeně 
dle charakteru vad a nedodělků, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má 
objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli. Objednateli 
v takovém případě vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel 
třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí; nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto 
případě nezaniká. 

16.11 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně objednateli předanému 
předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady 
se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 
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XVII. Zánik závazků 
Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají: 

17.1 Splněním 
Závazky smluvních stran z této smlouvy zanikají především jejich splněním a tímto ujednáním není dotčeno 
ust. § 2628 OZ. 

17.2 Dohodou smluvních stran 
Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na 
tom smluvní strany formou písemného dodatku k této smlouvě. Takový dodatek musí být písemný a 
obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly 
pomyslet, jinak je neplatná. 

17.3 Odstoupením od smlouvy 
Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo zákonem (§ 2001 a násl. 
OZ). 

17.3.1 Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana 
podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost 
prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna. 

 Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jeho závazku náhradní 
(dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, 
to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek 
nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před 
uplynutím lhůta dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. 
Smluvní strana může také od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování 
druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem a nedá – li na 
výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. 

 Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména: 
a) pokud dílo není prováděno v souladu s projektovou dokumentací, soupisem stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými 
předpisy; a/nebo 

b) překročení smluvené pevné ceny díla; a/nebo 
c) neplacení dohodnutých faktur objednatelem déle než 3 měsíce; a/nebo 
d) pokud zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn objednatelem ve 

stavebním deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem poskytnuté objednatelem; 
a/nebo 

e) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův 
(zhotovitelův) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; a/nebo 

f) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 
g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo 

h) prodlení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. VIII, bodu 8.4 této smlouvy 
po dobu delší než 30 kalendářních dnů; a/nebo 

i) prodlení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. XIX, bodu 19.1 nebo 19.2, této 
smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů. 

j) v případě, že mu nebude poskytnuta dotace na projekt uvedený v čl. I odst. 1.4 této 
smlouvy nebo na jeho část odpovídající předmětu plnění této smlouvy. 

17.3.2 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit nebo v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat 
z důvodů uvedených v § 223 odst. 2 ZZVZ, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva 
neměla být uzavřena, neboť: 
a) zhotovitel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení, 
b) zhotovitel předložil v zadávacím řízení údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které 

neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo 
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c) výběr zhotovitele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 
Smlouvy o fungování EU, o kterém rozhodl Soudní dvůr EU.  
 

17.3.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět bez zbytečného odkladu poté, co 
zjistí, že o zhotovitelem byly v průběhu zadávacího řízení uvedeny v evidenci skutečných majitelů 
nepravdivé údaje; to neplatí, pokud si zhotovitel nepravdivosti nebyl a nemohl být vědom, nebo 
pokud nepravdivost spočívala v chybě psaní či v jiné nepodstatné okolnosti. 

17.3.4 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět bez zbytečného odkladu poté, co 
zjistí, že zhotovitel je osobou, na kterou se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky podle § 48a 
ZZVZ. 

17.3.5 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit rovněž dle § 223 odst. 1 ZZVZ, a to v případě, že 
v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ.  

17.3.6 Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy v případě, že v termínu do 31.12.2024 
nedojde k uzavření Licenční smlouvy mezi provozovatelem Muzea Čtyřlístku a vlastníkem značky 
Čtyřlístek (viz bod 2.7 této smlouvy)  

17.3.7 V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele z důvodu podstatného porušení 
smlouvy zhotovitelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů 
(tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení 
díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Odstoupení od smlouvy se 
nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu 
škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze 
zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy. 

17.4 Následná nemožnost plnění 
Pro odstoupení smluvní strany od smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění se použijí příslušná 
ustanovení § 2006 OZ např. v důsledku vyšší moci. 
17.5 Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem 
Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. 
Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních 
pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle 
smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. 
 
Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic objednatele veškeré kroky nezbytné buď 
k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich části jiné osobě. 
Zhotovitel je povinen po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a aby minimalizoval 
ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla. 

XVIII. Vyšší moc 
18.1 Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu 
došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící 
dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli 
povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani 
při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu 
považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a 
přírodní katastrofy. 

18.2 Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů 
povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této 
smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své 
odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projevily 
až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela 
nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv. 

18.3 Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání této 
smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá tuto smlouvu 
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i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana 
nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není 
tato okolnost povinné straně známa. 

18.4 V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž 
vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 
60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou 
práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou této smlouvy. 

18.5 V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 
moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, 
co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně 
vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. 

XIX. Zajištění závazků zhotovitele 
19.1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě 
Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč. V případě uzavření pojistné 
smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) je zhotovitel povinen koncem 
každého kalendářního roku (vždy nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného kalendářního roku) prokázat 
objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je prodloužena, popř. že 
zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění min. 10 mil. Kč. V případě, 
že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu kalendářního roku, je zhotovitel povinen prokázat 
objednateli, (vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky), že jeho pojistka je v 
požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném 
rozsahu a ve výši pojistného plnění min. 10 mil. Kč. 
Doklad prokazující platné pojištění je zhotovitel povinen předat objednateli při předání staveniště 
V případě, že v průběhu realizace díla dojde k jakékoliv změně v pojistné smlouvě, je zhotovitel povinen 
objednateli tuto změnu neprodleně, nejpozději do 7 pracovních dnů, písemně oznámit. 

19.2 Zajištění kvalifikace po dobu realizace díla 
Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání této smlouvy v rámci realizace díla až do jeho 
ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění 
díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto 
vybraným dodavatelem uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. 
Zhotovitel je současně povinen po celou dobu realizace díla dle této smlouvy oznámit objednateli jakoukoliv 
změnu v rámci splnění kvalifikačních předpokladů, jak u sebe, tak i popř. u poddodavatele, které prokázal 
v rámci předchozího zadávacího řízení. Pokud po uzavření této smlouvy dojde ke změně v rozsahu splnění 
kvalifikačních předpokladů, na straně zhotovitele, popř. jeho poddodavatele, je zhotovitel povinen takovou 
změnu oznámit objednateli do 7 pracovních dnů, ode dne kdy tato změna nastala, nebo kdy ji zhotovitel 
zjistil a do 10 pracovních dnů předložit objednateli příslušný doklad o splnění kvalifikačních předpokladů.  
Zhotovitel je povinen také na výzvu objednatele mimo výše uvedenou povinnost uvedenou v tomto bodě 
předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů, a to do 10 pracovních dnů 
ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele. 
 

XX. Odkazy na obchodní firmy 
Pokud objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje 
na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí 
pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak zhotovitel může při realizaci díla použit buď stejné 
materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo může zhotovitel použít také i jiné materiály, 
jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky 
stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na něž objednatel odkazuje v rámci projektové dokumentace, 
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technické dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dalších dokumentů 
potřebných pro zhotovení díla. 

XXI. Závěrečná ustanovení 
21.1 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

21.2 Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

21.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy 
či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

21.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

21.5 Tato Smlouva je sepsána v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě. 

21.6 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, 
musí být předána či předložena v českém jazyce. 

21.7 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla, nebo jeho 
poměrná část včetně DPH. 

21.8 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným 
soudem objednatele. 

21.9 Písemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv 
a povinností upravených smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. 

21.10 Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při 
doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou 
i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení 
zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím datové schránky je 
písemnost-datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba. Pokud 
k přihlášení oprávněnou osobou nedojde do 10 dnů od doručení datové zprávy, považuje se datová zpráva 
za doručenou. 

21.11 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto smlouvou 
o dílo. 

21.12 Smlouva byla schválena Radou města Doksy dne 23. 9. 2024 pod číslem usnesení 563/24 

21.13 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

 21.13.1 příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
21.13.2 příloha č. 2: Seznam poddodavatelů 

 
 V Doksech dne viz el. podpis  V Doksech dne viz el. podpis 
  
 
 
 
  
  
 ________________________ ________________________ 
 objednatel  zhotovitel 
                     Město Doksy                                                                           Petr Tamchyna 
 Bc. Roman Fajbík, DiS. – starosta 



ROZPOČET II.ETAPA
Rozpočet 01 Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlís JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
01 Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0

Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 520 215 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 794 522 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 1 043 342 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 2 358 080 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 2 358 080 Ostatní náklady neuvedené 0

2 358 080 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Petr Tamchyna Jméno :

Datum : II.23 Datum : 26.08.2024 Datum :

Podpis : Podpis: Petr Tamchyna Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

2 358 080 Kč
495 197 Kč

0
Město Doksy
bude určen výběrovým řízením

0 Kč

2 853 277 Kč

Veškeré použité názvy výrobků nebo výrobce slouží jako orientační (referenční) standard. Zhotoviteli je umožně  no 
použití jiných adekvátních typů výrobků. V případě použitých materiálů a zařízení je nutno volit zařízení, která mají servis v 
České republice. Používat lze pouze výrobky stejné, nebo kvalitativně lepší než jsou uvedeny ve výkazu výměr nebo v PD. 
Před dodávkou budou dodavatelem všechna zařízení vyvzorkována alespoň katalogovým listem a odsouhlasena 
investorem nebo technickým dozorem investora, o vzorkování bude proveden zápis ve stavebním deníku. Bez písemného 
odsouhlasení nebudou zařízení instalována. Dodávka se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového materiálu tak, 
aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Materiály, které jsou stanovenými 
výrobkami ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., musí mít doloženy zhotovitelem stavby doklad o tom, že bylo k těmto 
výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dodavatelem. Součástí ceny je oplocení staveniště a zajištění BOZP 
pro zhotovitele i uživatele stavby.
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 Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku Rozpočet : 01
01 Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku

II.ETAPA

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
II.ETAPA

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 22 764 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 162 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 299 610 0 0 0 0
9001 Vedlejší náklady dle vyhl.230/2012 Sb 7 500 0 0 0 0
9002 Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb 14 000 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 19 260 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stav 88 892 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 8 188 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 6 989 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 13 550 0 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 17 118 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 283 208 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 8 723 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 2 695 0 0 0
775 Podlahy vlysové a parketové 0 112 145 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 100 597 0 0 0
783 Nátěry 0 56 893 0 0 0
784 Malby 0 213 144 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 598 161 0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 0 0 0 273 156 0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0 0 0 172 026 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 39 300 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 520 215 794 522 0 1 043 342 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 2 358 080 0
Oborová přirážka 0 0,0 2 358 080 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 2 358 080 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 2 358 080 0
Zařízení staveniště 0 0,0 2 358 080 0
Provoz investora 0 0,0 2 358 080 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 2 358 080 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 2 358 080 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum 

0
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II.ETAPA
 Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku Rozpočet: 01
01 Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 317941123R00Osazení ocelových válcovaných "L" profilů 50/50/6, dl=0,8m
t 0,00360 11 850,00 42,66

0,00360
2 342261113R00Předstěna sádrokarton. ocel.kce, volně stojící 1x oplášť. 1x 

záklop tl.12,5 mm m2 3,30 1 428,00 4 712,40

3,30
3 Osazení tepelné izolace do sádrokarton. předstěny 1 vrstva 

50 mm m2 3,25 250,00 812,50

3,30
4 342264051R00Podhled sádrokartonový rovný na zavěšenou ocel. konstr. 1x 

záklop 12,5 mm m2 4,60 952,00 4 379,20

4,60
5 R Osazení  tepelné izolace do sádrokarton. podhledu 1 vrstva 

50 mm m2 4,60 250,00 1 150,00

4,60
6 R D+M Revizní dvířka ocelová, bílá, lakovaná  do SDK 

podhledu, zavírání na čtyřhran, rozměr 500x500 mm kus 2,00 2 900,00 5 800,00

2,00
7 R D+M Revizní dvířka protipožární  do zdiva, 500x500 mm EI 

30 DP1+EW 90 DP1 dle ČSN EN 1634-1 a 3, zavírání na 
čtyřhran kus 1,00 5 700,00 5 700,00

1,00
8 346244381R00Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm m2 0,042 1 038,00 43,60

0,042
40 13380620 Tyč průřezu "L" 50/5/6, střední, jakost oceli S235 t 0,00360 34 440,00 123,98
9

0,00360
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 22 764,34

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
10 413232211R00Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm kus 1,00 162,00 162,00

1,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 162,00

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
64 611423131R00Oprava omítek stropů s rákosem do 5% pl.-štukových m2 229,23 109,50 25 100,69
11

místnosti 3.13, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19:
229,23

12 611471411R00Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm m2 229,23 264,00 60 516,72

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba :
Objekt : Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku

3NP, místnost č. 3.25:

3NP:

3NP, místnost č. 3.19 popis č. 11:
1,35*2,45

2*2,3

3NP, n3.5:
0,0036

3NP, místnost č. 3.19 popis č. 11:
1,35*2,45

3NP, místnost č. 3.25 popis č. 12:

0,0036

3NP:
N3.5:
1*0,14*0,3

2

dle popisu uvedeném v technické zprávě:

N3.5
1

3.NP

vápenná omítka na bázi vzdušného a hydraulického vápna  dle DIN 
18557 a EN 998-1 tl. do 10 mm:
3NP výkres č II-11  popis 10

55,48+43,30+50,19+40,10+40,16

dle popisu uvedeném v technické zprávě:

3NP, místnost č. 3.25  popis č. 12:
2*2,3

Půda komín, VZT:
1
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II.ETAPA
 Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku Rozpočet: 01
01 Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba :
Objekt : Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku

229,23
13 612421131RT2Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových s použitím 

suché maltové směsi m2 554,48 83,20 46 132,74

115,76
103,84
109,36
100,24
101,04
24,24

67 612421637R00Omítka vnitřní zdiva, MV, štuková m2 23,79 525,00 12 488,70
14

7,14

16,65
15 612471411R00Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem m2 554,48 184,50 102 301,56

554,48
16 612481211RT2D+M výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné 

sítě a stěrkového tmelu Baumit m2 54,00 301,50 16 281,00

50,00

4,00
17 600 00 Oprava a doplnění fabionu ze 60% mb 132,57 277,50 36 788,18

132,57
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 299 609,58

Díl: 9001 Vedlejší náklady dle vyhl.230/2012 Sb
18 90050001 T00 vybudování zařízení staveniště soubor 1,00 2 500,00 2 500,00
19 90050002 T00 provoz zařízení staveniště soubor 1,00 2 500,00 2 500,00
20 90050003 T00 odstranění zařízení staveniště soubor 1,00 2 500,00 2 500,00

Celkem za 9001 Vedlejší náklady dle vyhl.230/2012 Sb 7 500,00
Díl: 9002 Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb
21 90060002 T00 Dokumentace skutečného proved.dle vyhl. 499/2006 ve třech 

listinných vyhotov+1x na CD- Rom soubor 1,00 2 000,00 2 000,00
22 90060006 T00 D+M celobarev.inform.panelu k označení staveniště 

tech.param.dle prav.publicity pro konkrét.projekt soubor 1,00 2 000,00 2 000,00
23 90060008 T00 Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu jak je 

uvedeno v návrhu smlouvy o dílo soubor 1,00 10 000,00 10 000,00

3NP výkres č II-11  popis 10

vápenná omítka na bázi vzdušného a hydraulického vápna  dle DIN 
18557 a EN 998-1 tl. do 10 mm:
55,48+43,30+50,19+40,10+40,16

dle popisu uvedeném v technické zprávě:
vápenná omítka na bázi vzdušného a hydraulického vápna  dle DIN 
18557 a EN 998-1 tl. do 10 mm:

dle popisu uvedeném v technické zprávě:

vápenná omítka na bázi vzdušného a hydraulického vápna  dle DIN 
18557 a EN 998-1 tl. do 10 mm:

3.13: (7,36+7,11)*2*4,0
3.16: (5,87+7,11)*2*4,0
3.17: (6,56+7,11)*2*4,0
3.18: (5,42+7,11)*2*4,0
3.19: (5,52+7,11)*2*4,0
3.25: (2,29+2,04)*2*2,8

3NP zapravení otvorů pro VZT:
1,66*2,15*2
3NP zapravení sond podle pokynů NPU:
4,81+3,505+8,34

výkres č. II-11:
popis ve výkrese 9:

25,26+25,06+27,35+25,96+28,94

dle popisu uvedeném v technické zprávě:

jádrová tvarovaná  omítka + štuková vápenná omítka na bázi 
vzdušného a hydraulického vápna tl. do 10 mm:

SKL1:   lokálně
50

4

vápenná omítka  zrno 0,6 mm dle DIN 18557 a DIN EN998-1 na bázi 
vzdušného a hydraulického vápna:
115,76+103,84+109,36+100,24+101,04+24,24

dle popisu uvedeném v technické zprávě:

SKL 11:   SDK stěna dveřní niky
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II.ETAPA
 Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku Rozpočet: 01
01 Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba :
Objekt : Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku

Celkem za 9002 Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb 14 000,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
24 941955002R00Lešení pojízdné lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 

m2 214,00 90,00 19 260,00

214,00
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 19 260,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
25 952901114R00Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2 214,00 80,00 17 120,00

214,00
26 953941611R00Osazení konzol ve zdivu cihelném kus 2,00 245,00 490,00

2,00
27 449 84120 Držák na hasicí přístroj kus 2,00 250,00 500,00
28 950 00 D+M informačních tabulek požární úniky kpl 2,00 500,00 1 000,00
29 950 02 Zakrytí parketové podlahy ochrannou dřevovláknitou deskou 

a netkanou ochrannou textilií, jednostranně foliovanou, vč. 
odstranění po dokončení omítek a maleb m2 229,21 150,00 34 381,50

3.13: 55,48 55,48
3.16: 43,30 43,30

50,17
40,10
40,16

30 950 03 Odborná penetrace před zákryvem provedeného průzkumu 
sond vnitřních omítek - provede osoba vlastnící příslušné 
povolení MKČR k obnově prvků - nástěnná malba

kpl 1,00 15 000,00 15 000,00
31 950 04 Mykologický průzkum dřevěných podlah osobou vlastnící 

příslušné povolení MKČR k provádění záchrany památek
kpl 1,00 15 000,00 15 000,00

32 44984124 Přístroj hasicí práškový PG 6 PDC kus 2,00 2 700,00 5 400,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 88 891,50

Díl: 96 Bourání konstrukcí
33 962031133R00Bourání příček cihelných tl. 15 cm dokončení otvoru pro VZT 

a komín m2 1,50 1 000,00 1 500,00

0,36

0,36

0,78
34 978012111 Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 5 % m2 229,23 11,70 2 681,99

místnosti 3.13, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19:
229,23

35 978013111 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 5 % m2 554,48 4,15 2 301,09

115,76
103,84
109,36
100,24

pro PHP:
2

výkres č. II-11:
214

výkres č. II-11:
214

výkres č. II-11:
3.17: 

výkres č. II-11:

3.19: 40,16

3.17: 50,17

0,6*0,6
půda - komín otvor pro revizní dvířka VZT
0,6*0,6

0,39*2

3.17: (6,56+7,11)*2*4,0
3.18: (5,42+7,11)*2*4,0

3.18: 40,10

půda - komín 2x kruhový otvor Æ200  pro prostup potrubí VZT

3.NP výkres č. II-11:

3.NP výkres č. II-11:

55,48+43,30+50,19+40,10+40,16

3.13: (7,36+7,11)*2*4,0
3.16: (5,87+7,11)*2*4,0
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II.ETAPA
 Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku Rozpočet: 01
01 Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba :
Objekt : Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku

101,04
24,24

36 965082933R00Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 VZT do 
půdy m3 0,08 436,50 34,92

0,08
37 965 00 Příplatek za šetrnou demontáž historické dlažby pro následné 

použití půdovky m2 1,00 500,00 500,00

1,00
38 967 00 Příplatek na frézování zdiva komín půdy pro otvor VZT dvířka

m2 0,78 1 500,00 1 170,00

0,78
Celkem za 96 Bourání konstrukcí 8 188,00

Díl: 97 Prorážení otvorů
39 971028561R00Vybourání otvorů strop kce. pl. do 1 m2, tl. 60 cm m3 0,79 3 545,00 2 785,66

0,79
40 978011111R00Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 5 % m2 229,23 8,30 1 902,61

229,23
41 978013111R00Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 5 % m2 554,48 4,15 2 301,09

115,76
103,84
109,36
100,24
101,04
24,24

Celkem za 97 Prorážení otvorů 6 989,36
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
42 999281111R00Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 10,00 1 355,00 13 550,00

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 13 550,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské
43 762522811R00Demontáž záklopu z prken tl. do 32 mm m2 0,48 109,00 52,32

0,48
44 762512125R00Položení prken záklopu okolo potrubí ve dvou vrstvách 

šroubovan. m2 0,48 322,50 154,80

0,48
45 762595000R00Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah m3 0,29 205,00 59,45

0,29
46 762520010RAAPodlaha z prken hrubých na sraz na polštáře á 1 m, prkna 

tloušťky 24 mm m2 0,48 576,00 276,48

0,48
47 998762203R00Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 1 950,00 8,50 16 575,00

výkres č. II-11:
strop nad místností 3.25:

3.19: (5,52+7,11)*2*4,0

3NP:
místnost 3,25
0,65*0,65*0,31*6

0,50*0,80*0,20

1

půda - komín 2x kruhový otvor Æ200  pro prostup potrubí VZT
0,39*2

půda nad 3.NP - prostup pro VZT

3NP:
3.13: (7,36+7,11)*2*4,0
3.16: (5,87+7,11)*2*4,0
3.17: (6,56+7,11)*2*4,0
3.18: (5,42+7,11)*2*4,0
3.19: (5,52+7,11)*2*4,0
3.25: (2,29+2,04)*2*2,8

půda nad 3.NP - prostup pro VZT
0,8*0,6

půda nad 3.NP - prostup pro VZT
0,8*0,6

55,48+43,30+50,19+40,10+40,16

3NP:
3NP místnosti 3.13, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19:

půda - komín 2x kruhový otvor Æ200  pro prostup potrubí VZT

půda nad 3.NP - prostup pro VZT

0,8*0,6

3.25: (2,29+2,04)*2*2,8

0,8*0,6*0,6
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II.ETAPA
 Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku Rozpočet: 01
01 Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba :
Objekt : Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 17 118,05
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
48 211 repase zárubně a dodávka dveří 1200x2150 vč. kování - viz 

podrobný popis v tabulce truhlářských výrobků II-15 kus 1,00 59 000,00 59 000,00
49 217 Celková repase zárubně dveří 1150x2050 - viz podrobný 

popis v tabulce truhlářských výrobků II-15 kus 1,00 30 800,00 30 800,00
50 218´ Celková repase zárubně dveří 1150x2050 - viz podrobný 

popis v tabulce truhlářských výrobků II-15 kus 1,00 30 800,00 30 800,00
51 220 Repase dvoukřídlových dveří 1150x2050 vč. zárubně a 

kování  - viz podrobný popis v tabulce truhlářských výrobků II- kus 1,00 68 000,00 68 000,00
52 T 51 P D+M repliky dveří 1300x2300 vč.zárubně a kování - viz 

podrobný popis v tabulce truhlářských výrobků II-15 kus 1,00 91 000,00 91 000,00
53 998766203R00Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 1 950,00 1,85 3 607,50

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 283 207,50
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
54 Z 50 Montáž VZT mřížky 600x600 ve dřevěném rámečku podle 

dodávky a technického listu v oddíle VZT kus 5,00 750,00 3 750,00
55 998767203R00Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1 950,00 2,55 4 972,50

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 8 722,50
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
56 771575109R00Opětovná montáž podlah z půdovek keram.,hladkých do 

mazaniny vč.úpravy podkladu a spárování vápenným mlékem
m2 1,00 745,00 745,00

1,00
57 998771203R00Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m % 1 950,00 1,00 1 950,00

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 2 695,00
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové
58 775413040R00Montáž podlahové lišty přibíjením mb 137,75 111,00 15 290,25

26,00
26,00

3.13: 30,80 30,80
3.16: 26,70 26,70

28,25
59 775511291R00Pokládka podlahy vlysové do tmele,tl.25 mm,široké, DB 

ýbě  
m2 5,00 2 065,00 10 325,00

5 5,00
60 775536325RZ1Doplnění podlahy kazetové lepené 1. třída pouze montáž-

parkety ve specifikaci m2 22,94 807,00 18 512,58

3.13: 55,48*0,2 11,09
3.16: 43,30*0,1 4,33

7,52
61 775591900R00Oprava stávající podlahy vlysové tmelením, broušením, 

trojnásobně m2 80,26 263,00 21 108,38

3.18: 40,10 40,10

3.NP podlaha P11:

výkres č. II-11:

3.18: 26
3.19: 26

3.17: 28,25

výkres č. II-11:

Půda

výkres č. II-11:
3.NP, P11:

3.NP, P-k:

3.17: 50,17*0,15

výkres č. II-11:
3.NP podlaha P11:

1

3.NP podlaha P-k:

dle popisu uvedeném v technické zprávě:
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II.ETAPA
 Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku Rozpočet: 01
01 Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba :
Objekt : Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku

40,16
62 775 01 Výroba a dodávka repliky stávajících vlysových parket m2 5,00 1 200,00 6 000,00

5,00
63 775 10 D+M mosazné přechodové lišty šířky 40 mm, přišroubováním 

mosaznými vruty s drážkou, zápustná hlava
m 8,40 850,00 7 140,00

8,40
64 61416200 Lišta dubová profilovaná 40/40 mm masivní vč.povrchové 

úpravy lakováním m 151,52 210,00 31 819,20

28,60
28,60

3.13: 30,80*1,1 33,88
3.16: 26,70*1,1 29,37

31,07
65 998775203R00Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m % 1 000,00 1,95 1 950,00

Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové 112 145,41
Díl: 776 Podlahy povlakové
66 776200810R00Příprava podkladu a volné položení separační vrstvy 

prodyšné geotextilie, podlepení spojů páskou m2 148,95 36,30 5 406,89

3.13: 55,48 55,48
3.16: 43,30 43,30

50,17
67 776200828R00Dodávka prodyšné geotextilie  500g/m2 netkané polyesterové 

geotextilie m2 163,84 45,00 7 372,80

163,84
68 776200910R00Volné položení koberce v rolích šíře 4 - 5m, podlepení spojů 

páskou m2 148,95 110,00 16 384,50

3.13: 55,48 55,48
3.16: 43,30 43,30

50,17
69 776200788R00Dodávka zátěžového koberce v roli šíře 4m, 100% 

polypropylen, hmotnost vlasu 650g/m2, celková hmotnost 
1600g/m2, tloušťka 5,5mm, melírový vzor podle výběru 
architekta, třída zátěže 23/32, hořlavost Cfl-s1 podle 
požadavku PBŘ m2 163,84 420,00 68 812,80

163,84
70 776200830R00Odstranění zbytků olištování starých podlah m 50,00 18,20 910,00
71 998776203R00Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m % 1 800,00 0,95 1 710,00

Celkem za 776 Podlahy povlakové 100 596,99
Díl: 783 Nátěry
72 783682111R00Impregnace fungicidní dřevěných podlah 1x m2 229,21 105,00 24 067,05

výkres č.II-11:
KL:
8*1,2

výkres č. II-11:

výkres č. II-11:
3.NP, P-k: 148,95*1,1

3.NP podlaha P11:
3.18: 26*1,1

3.19: 40,16

výkres č. II-11:
3.NP, P11:
5

výkres č. II-11:
3.NP, P-k: 148,95*1,1

3.NP, P-k:

3.17: 50,17

3.17: 50,17

výkres č. II-11:
3.NP, P-k:

3.19: 26*1,1

výkres č. II-11:

3.NP podlaha P-k:

3.17: 28,25*1,1
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II.ETAPA
 Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku Rozpočet: 01
01 Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba :
Objekt : Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku

148,95

80,26
73 783682111R00Impregnace olejová dřevěných podlah 1x m2 80,26 205,00 16 453,30

80,26
74 783682141R00Nátěr olejový speciální z tvrdých olejů dřevěných podlah 2x 

m2 80,26 204,00 16 373,04
75 783 00 Nátěr dřevěných lišt olejovým nátěrem mb 137,75

137,75
76 783682031R00Přesun hmot pro nátěry % 1 800,00 2,00 3 600,00

Celkem za 783 Nátěry 60 493,39
Díl: 784 Malby
77 784185122R00Speciální finální tekutý vápenný prodyšný nátěr - malba bez 

penetrace, hotová vápenná malba, splňující požadavky EN 
7783-22x podle vzorníku určeného architektem 9402 - sytě 
zelená m2 2 501,99 49,00 122 597,47

136,23
78 784185122R00Speciální finální tekutý  vápenný prodyšný nátěr - malba bez 

penetrace, hotová vápenná malba, splňující požadavky EN 
7783-22x podle vzorníku určeného architektem  111 - 
smetanově bílá m2 575,72 49,00 28 210,28

136,23

3.17  (6,56*7,1)+((6,56+7,1)*2)*4-(1,2*2,2)*2  stěny a strop 150,57

3.18  (5,42*7,1)+((5,42+7,1)*2)*4-(1,2*2,2)*3  stěny a strop 130,72
134,87
23,33

79 784191101R00Penetrace podkladu univerzální 1x m2 5,70 9,00 51,30

5,70
80 784195512R00Malba tekutá, bílá, 2 x na SDK strop m2 5,70 49,00 279,30

5,70
81 784402801R00Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 2 214,47 17,00 37 646,07
82 784403801R00Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m m2 2 214,47 11,00 24 359,22
83 784682031R00Přesun hmot pro malby % 1 800,00 1,00 1 800,00

Celkem za 784 Malby 214 943,64
Díl: M21 Elektromontáže
84 210 00 Provedení silnoproudé elektroinstalace viz samostatná část 

PD kpl 1,00 636 057,60 598 160,70
Celkem za M21 Elektromontáže 598 160,70

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky
85 220 01 Provedení slaboproudé elektroinstalace viz samostatná část 

PD kpl 1,00 279 864,79 273 155,54

Výkres č. II-11: 
3.25   5,7

P11:

výkres č. II-11:

výkres č. II-11:
P-k:

40,1+40,16

3.25 mimo strop (2,29+2,8)*2)*2,8-(1,2*2,2)-(0,9*2,8)  

na SDK strop:

(40,1+40,16)

3.16:  (5,89*7,1)+((5,87+7,1)*2)*4-(1,2*2,2)*3 stěny a strop

dle technického popisu uvedeném v technické zprávě:

P11:

43,3+55,48+50,17

Výkres č. II-11: 3.25

výkres č. II-11:
26+26+30,8+26,7+28,25

dle technického popisu uvedeném v technické zprávě:
výkres č. II-11:
3.13:  (7,3*7,1)+((7,36+7,1+)*2)*4-(1,2*2,2)*2  stěny a strop

3.19 (5,52*7,1)+((5,52+7,1)*2)*4-(1,2*2,2)*2  stěny a strop

výkres č. II-11:
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II.ETAPA
 Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku Rozpočet: 01
01 Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba :
Objekt : Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku

Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 273 155,54
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
86 240 00 Provedení VZT viz samostatná část PD kpl 1,00 172 026,20 172 026,20

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 172 026,20
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
87 979011111R00Svislá doprava suti a vybour. hmot za 3.NP t 15,00 210,00 3 150,00
88 979011121R00Příplatek za každé další podlaží - půda t 5,00 130,00 650,00
89 979081111R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 20,00 130,00 2 600,00
90 979081121R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 20,00 13,00 260,00
91 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 20,00 190,00 3 800,00
92 979082121R00Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 20,00 22,00 440,00
93 979087112R00Nakládání suti na dopravní prostředky t 20,00 70,00 1 400,00
94 979999996T00Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 20,00 1 350,00 27 000,00

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 39 300,00
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II.ETAPA
Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku Rozpočet: 01
01 Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: M21 Elektromontáže

1 742 23 -1100 Stávající rozváděč RČ1, bude ověřena funkčnost a napojení 
rezervy pro okruhy osvětlení a zásuvkové okruhy II.ETAPY 
expozice a dále VZT ventilátory II.ETAPY expozice kpl 1,00 10 357,00 10 357,00

2 Připojení ventilátoru a regulátoru otáček (jsou dodávkou VZT)
ks 3,00 294,00 882,00

3 Svítidlo včetně zdrojů a recyklačního poplatku
4 Obsahuje dodávku a kompletní montáž osvětlovacího tělesa, 

svítidlo bude dodáno vč zdrojů, předřadníků. Všechna svítidla 
musí být homologována v ČR, musí být provedena osazena a 
připojena v souladu s platnými normami a předpisy. 

5 748 12-1114 Nástropní přisazené 2 trubicové zářivkové svítidlo, 
2xG13/18W/230V IP65 1270 mm pro trubice typu T8/18W o 
délce 1200 mm, prachotěsné, stupeň mechanické odolnosti 
IK10, stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem 2, 
pro přisazenou montáž ke stropu, včetně světelných zdrojů ks 4,00 1 291,50 5 166,00

6 748 12-1114 Napodobenina průmyslového svítidla, zavěšená lampa, černé 
barvy, řetěz délky 1,5m, průměr 38,5cm, výška tělesa 42cm, 
včetně světelného LED zdroje E 27/5000°K, 30W/230V, 
2400lm ks 4,00 3 704,40 14 817,60

7 748 12-1114 Přisazené stropní svítidlo  LED  1x24W 2500lm 2800-6000°K 
s černým okrajeovým rámečkem, opálovým rozptylovým 
difuzorem, průměr 300mm, výška 40mm, materiál hliník, 
plast, IP 44 ks 3,00 1 799,00 5 397,00
Systémové výstavní osvětlení MODUL:

8 748 12-1114 Systémová nosná napájecí lišta  pro reflektor  48 V  LED 
technologie včetně nastavovacích dílů a závěsných lanek pro 
uchycení ke stropu 

mb 27,00 1 482,60 40 030,20
9 748 12-1114 Ukončovací plastová čela k systémové nosné liště   48 V  pár 

v setu set 5,00 145,95 729,75
10 748 12-1114 Systémový napájecí předřadník pro reflektor  48 V  LED 

technologie včetně kabelového propojení ks 5,00 3 681,30 18 406,50
11 748 12-1114 Reflektor  48 V  LED technologie včetně trafa v patici, 

napojitelný na nosnou napájecí lištu, průměr 96 mm včetně 
LED 9 W/48V, svítivost  1050 lm, optika 25°, zdroje teploty 
chromatičnosti 3000°K, IP 20, barva reflektoru bílá

ks 27,00 4 000,00 108 000,00
12 748 12-1114 Nástropní designové 3  prvkové LED svítidlo, hliníkový plech 

s barevnou povrchovou úpravou lakováním, průměr  660 mm, 
výška 1450 mm,  včetně LED zdroje 3x55Ws teplotou 
chromatičnosti 3000°K, ozn. L.Ar.1 viz katalogový list, 
barevné provedení podle výběru architekta interiéru

ks 4,00 10 000,00 40 000,00
13 748 12-1114 Nástěnné přisazené kruhové svítidlo, hliníková základna, 

akrylátový opálový čočkový kryt, rozměr celého prvku 300 x 
65 mm, kruhová základna , včetně LED zdroje s teplotou 
chromatičnosti 4000°K, 20W, svítivost 1400Lm, IP 44 

ks 3,00 994,35 2 983,05
14 748 12-1112 Nouzové LED svítidlo přisazené s vestavěným akumulátorem 

včetně dodávky svítidla, nouzové osvětlení musí být v 
souladu s ČSN EN 1838 a normami souvisejícími ks 4,00 1 485,75 5 943,00

15 Sada piktogramů samolepících ks 6,00 157,50 945,00
Spínač kompletní

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba :
Objekt : Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku
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II.ETAPA
Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku Rozpočet: 01
01 Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba :
Objekt : Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku

16 položka obsahuje dodávku a montáž spínače, naměření 
umístění, kompletní elektrické připojení. Dále obsahuje 
ostatní pomocné práce při montáži, viz výkres E1 II.ETAPA 
výstavby

17 Plastový ABS bílý, hranatý na čtvercovou, popřípadě 
obdélníkovou krabičku pro montáž na povrch stěny:

18 747 11-2461 Řazení 06 viz výkres E1 ks 12,00 263,55 3 162,60
Plastový kulatý otočný průmyslový design pro montáž na 
povrch nebo krabičku pro montáž na povrch stěny v místnosti 
expozice 3.16:

19 747 11-2471 Řazení 07 viz výkres E1 ks 3,00 325,50 976,50
20 747 11-2111 DALI dim stmívací ovladač pro LED lištové reflektory  48 V

ks 4,00 3 500,00 14 000,00
21 747 11-2121 DALI dim stmívač pro LED lištové reflektory  48 V ks 4,00 3 500,00 14 000,00

Zásuvka  kompletní – standard
22 položka obsahuje dodávku a montáž zásuvky, naměření 

umístění, kompletní elektrické připojení. Dále obsahuje 
ostatní pomocné práce při montáži viz výkres E1 II.ETAPA 

23 Plastová
24 747 16-1020 Jednoduchá čtvercová pro instalaci na krabičku na povrch viz 

výkres E1 ks 22,00 288,75 6 352,50
25 747 16-1020 Jednoduchá s přepěťovou ochranou, čtvercová pro instalaci 

na krabičku na povrch viz výkres E1 ks 1,00 1 054,20 1 054,20
26 747 16-1020 Nástěnný energo box - trojnásobná zásuvka 230V, čtvercová 

s 2x USB zásuvkou pro nabíjení, pro instalaci na povrch viz 
výkres E1, Technický list č. ks 1,00 3 491,25 3 491,25

27 Krabice
28 Krabice svorkovnice – položka obsahuje dodávku a montáž 

rozvodky, naměření umístění, kompletní elektrické připojení a 
uchycení krabice. Dále obsahuje ostatní pomocné práce při 
montáži – vrtání, hmoždinky, vruty

29 743 41-4121 Svorkovnice ochranného pospojování pro VZT rozvody ks 3,00 852,60 2 557,80
30 743 41-2111 Krabice přístrojová lištová  80x28R/1 HB ks 30,00 58,80 1 764,00
31 743 41-2111 Krabice přístrojová kombinovaná lištová  80x28 2R HB pro 

montáž dvou přístrojů ks 5,00 63,00 315,00
32 743 31-2111 Krabice přístrojová lištová  80x28R/1 HB s víčkem VLK 80/R 

HB a svorkovnicí ks 20,00 164,85 3 297,00
Pro místnost expozice 3.16 instalace osvětlení a spínačů:

32 743 33-2111 Krabice na povrch  4P/5  černá s víčkem, 122 x 122 mm, hl 
45 mm  a uvnitř s vestavěnou svorkovnicí

ks 10,00 306,60 3 066,00
33 743 23-2111 Kabelová příchytka 6700-00/P šroubovací dvoudílná 4YS8X 

ks 30,00 33,60 1 008,00
34 743 62-2320 Svorka zemnící ZSA 16 ks 10,00 106,05 1 060,50
35 743 62-2321 Páska měděnáuzemňovací ZSA 16ZSA 16 mb 5,00 28,35 141,75
36 Trubka  - položka obsahuje dodávku a montáž trubky, 

rozměření trasy, naměření a odřezání délky, úpravy konců, 
protažení zaváděcí kabeláže a ostatní pomocné práce při 
osazení trubek

37 743 11-2319 Trubka plastová ohebná prům 16 mm m 10,00 33,60 336,00
38 743 11-2319 Trubka plastová ohebná prům 23 mm m 10,00 30,45 304,50
39 743 11-2319 Trubka plastová ohebná prům 40 mm m 10,00 47,25 472,50
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II.ETAPA
Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku Rozpočet: 01
01 Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba :
Objekt : Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku

40 Elektroinstalační lišta  - položka obsahuje dodávku a montáž 
lišty, rozměření trasy, naměření a odřezání délky, úpravy 
konců, vsunutí konců do krabic a rohových tvarovek, přivrtání 
hmoždinek a uchycení vruty, zaklopení uzavíracím krycím 
víkem instalační lišty.

41 Elektroinstalační lišta  15x10 bílá m 30,00 46,20 1 386,00
42 Elektroinstalační lišta  40x20 bílá m 80,00 68,25 5 460,00
43 Elektroinstalační lišta 20x10 bílá m 20,00 49,35 987,00
44 Ostatní instalační materiál pro silnoproud kpl 1,00 17 010,00 17 010,00
45 Kabely a vodiče Cu do 1 kV - položka obsahuje dodávku a 

montáž kabelu, náklady na odvíjení z bubnu, rozměření trasy, 
naměření a odřezání délky, vytvarování ohybů, vložení kabelů 
do žlabů, vsunutí konců do krabic. Dále obsahuje ostatní 
pomocné práce při montáži kabelů

46 744 21-1111 Vodič CYA 4 zelenožlutý  ( H07V-K) pro pospojení VZT m 60,00 25,20 1 512,00
47 744 41-1220 Kabel CYKY 2Ax1,5 m 30,00 36,75 1 102,50
48 744 41-1220 Kabel CYKY 3Ax1,5 m 50,00 39,90 1 995,00
49 744 41-1220 Kabel CYKY 3Cx1,5 m 100,00 39,90 3 990,00
50 744 41-1220 Kabel CYKY 5Cx1,5 m 100,00 49,35 4 935,00
51 744 41-1230 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 150,00 50,40 7 560,00
52 744 41-1230 Kabel CYKY 5Cx2,5 m 100,00 66,15 6 615,00
53 744 41-1230 Kabel CHKE-V 5x6 pro napájení nouzového osvětlení m 40,00 187,95 7 518,00
54 746 41-3420 Ukončení kabelů ks 65,00 14,70 955,50
55 746 21-2120 Ukončení vodičů ks 10,00 5,25 52,50
56 747 99-2120 Měření impedance smyčky 3fáz položka obsahuje i náklady 

na použití měřících přístrojů a speciálního nářadí
ks 3,00 630,00 1 890,00

57 747 99-2110 Měření impedance smyčky 1fáz položka obsahuje i náklady 
na použití měřících přístrojů a speciálního nářadí

ks 20,00 420,00 8 400,00
58 740 99-1200 Výchozí revize položka obsahuje i náklady na použití 

měřících přístrojů a speciálního nářadí ks 1,00 13 125,00 13 125,00
59 748 99-2300 Měření osvětlenosti soustavy položka obsahuje i náklady na 

použití měřících přístrojů a speciálního nářadí
ks 2,00 22 050,00 44 100,00

60 PD skutečného provedení ks 1,00 6 300,00 6 300,00
61 Deontáž původních instalací, starých osvětlovacích těles a 

koncových prvků, kabeláže a vysekání krabiček hod 20,00 525,00 10 500,00
62 Montáž nových zařízení hod 200,00 525,00 105 000,00
63 Lehké přenosné lešení do 1,2m m2 50,00 31,50 1 575,00
64 Zednické práce a přípomoci – obsahuje vrtání děr ve stěnách 

a stropech, průrazy ve stěnách a stropech vše včetně 
začištění, přeštukování a potřebného materiálu včetně opravy 
a ačištění

hod 50,00 630,00 31 500,00
65 Ekologická likvidace demontovaného elektromateriálu kpl 1,00 3 675,00 3 675,00

Celkem za M21 Elektromontáže 598 160,70
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II.ETAPA
Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku Rozpočet: 01
01 Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky

1 Dopojení na pozice Patch panelu stávajícího UTP, zakončení 
nově napojovaných kabelů, svorek, ostatní vnitřní výbavy, 
spojovacího a montážního materiálu, položka dále obsahuje 
náklady na dopravné, přesun a ostatní pomocné práce při 
montáži přístrojů kpl 1,00 11 485,74 11 485,74

2 IP telefon pro prodejnu ks 1,00 19 153,36 19 153,36
3 WiFi router pro prodejnu ks 1,00 8 273,79 8 273,79
4
5 Zásuvka  kompletní
6 položka obsahuje dodávku a montáž zásuvky, naměření 

umístění, kompletní připojení. Dále obsahuje ostatní 
pomocné práce při montáži

7 PC 2x RJ 45 design plast ks 6,00 842,83 5 056,98
8 Kabel UTP cat 7 m 150,00 42,26 6 339,00
9

10 Domácí telefon audio - demontáž a montáž na novou pozici
kpl 1,00 6 534,99 6 534,99

11 Bytový zvonek - demontáž a montáž na novou pozici kpl 1,00 1 720,69 1 720,69
12 Kabel SYKFY 5x2x0,5 m 50,00 47,09 2 354,50
13
14 Dopojení na stávající NVR pro 8 kamer, až 5 MP, HDMI, 

8xPoE switch, bez HDD, vč oživení software kpl 1,00 10 559,58 10 559,58
15 D+M IP kamery 8Mpx pro vnitřní použití , IR přísvit, úhel 

záběru 180 st, včetně konzoly na stěnu ks 5,00 11 000,00 55 000,00
17 Kabel FTP cat 7 m 150,00 42,26 6 339,00
18 Tabulka informační plastová „ Prostor je monitorován 

kamerovým systémem“ ks 3,00 54,34 163,02
19
20 Připojení ke stávající rozhlasové ústředně 1 kanálové kpl 1,00 1 760,53 1 760,53
21 D+M Reproduktor 100V, černé provedení, nástěnný ks 5,00 4 811,89 24 059,45
22 Kabel reproduktorový CuL 2x 1,5 mm2 m 150,00 47,09 7 063,50
23
24 Dopojení na stávající ústřednu EZS s GSM/GPRS/LAN 

komunikátorem a rádiovým modulem.     kpl 1,00 3 435,34 3 435,34
25 Sběrnicový PIR detektor pohybu ks 6,00 1 221,99 7 331,94
26 Sběrnicový kombinovaný detektor kouře a teploty ks 6,00 1 753,29 10 519,74
27 Kabel CC-03 m 250,00 45,89 11 471,25
29 Oživení ústředny, zaškolení obsluhy kpl 1,00 3 068,25 3 068,25
30
31 Krabice  80x28 R/1 lištová pod koncové prvky klasik na 

omítku ks 30,00 118,00 3 540,00
32 Krabice  protahovací lištová LK80R/2 s víčkem ks 20,00 118,00 2 360,00
33 Krabicová rozvodka  + svorka  89x89x52,5mm s věnečkem a 

víčkem bílá na povrch k lištám ks 8,00 179,92 1 439,36
34 Trubka plastová ohebná prům 16 mm m 10,00 35,00 350,00
35 Trubka plastová ohebná prům 23 mm m 10,00 42,26 422,60
36 Elektroinstalační lišta  15x10 bílá m 30,00 48,30 1 449,00
37 Elektroinstalační lišta  40x20 bílá m 60,00 57,96 3 477,60
38 Elektroinstalační lišta 20x10 bílá m 20,00 54,34 1 086,80
39 Ostatní instalační materiál pro slaboproudy kpl 1,00 4 976,11 4 976,11
40 Oživení, proškolení, příprava technických podkladů kromě 

EZS kpl 1,00 6 574,84 6 574,84
41 Výchozí revize položka obsahuje i náklady na použití 

měřících přístrojů a speciálního nářadí ks 1,00 3 018,75 3 018,75

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba :
Objekt : Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku
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II.ETAPA
Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku Rozpočet: 01
01 Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba :
Objekt : Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku

42 Ukončení kabelů ks 74,00 59,16 4 377,84
43 Měření počítačové sítě, vystavení protokolu kpl 1,00 6 534,99 6 534,99
44 PD skutečného provedení ks 1,00 7 500,00 7 500,00
45
46 Montáž na stávajících zařízeních, demontáže hod 5,00 712,40 3 562,00
47 Lehké přenosné lešení do 2m m2 50,00 179,90 8 995,00
48 Zednické práce – obsahuje řezání rýh ve stěnách a stropech, 

průrazy ve stěnách a stropech vše včetně začištění, 
přeštukování a potřebného materiálu, drážka v podlaze 
včetně opravy a začištění hod 20,00 590,00 11 800,00

Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 273 155,54
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II.ETAPA
Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku Rozpočet: 01
01 Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení

1 Zvukově izolovaný radiální potrubní ventilátor na Æ200 ,min 
600 m3/h. , dP=150 Pa parametry podle Technického listu 
č.1 ks 3,00 21 315,00 63 945,00

2 Regulátor otáček ventilátorů Æ200 ,  230V vč. Ovladače 
parametry podle Technického listu č. 2 ks 4,00 1 706,25 6 825,00

3 Zpětná přetlaková klapka pro potrubí Æ200mm podle 
specifikace v Technickém listu č. 3 ks 3,00 1 438,40 4 315,20

4 Z 50 Krycí mřížka ozdobná interierová dřevěný rám a vysekávaný 
dekorový plech s povrchovou úpravou 600x600  Technický 
list č.4  (typ povrchové úpravy vyvzorkuje architekt)

ks 5,00 2 500,00 12 500,00
5 VZT hlavice pozink. Plech pro potrubí Æ200mm ks 3,00 1 470,00 4 410,00
6 Potrubí kruhové pozink. plech 
7                                             Æ200mm bm 25,00 535,50 13 387,50
8 Potrubí ohebné zvukoizolační 
9                                             Æ200mm bm 20,00 451,50 9 030,00
10 Potrubí čtyřhranné sk. I pozink. plech bezpřírubové
11 200x50   40% tvar. bm 2,00 682,50 1 365,00
12 Potrubí čtyřhranné sk. I pozink. plech
13 Přechod pozink plech  Æ200 - 600x600 pod nasávací mříž

ks 4,00 1 764,00 7 056,00
14                                 50x200-600x600 ks 1,00 1 764,00 1 764,00

Potrubní chránička Æ220 dl 600 mm pozink plech prostupu 
potrubí konstrukcí stropu mezi 3.NP a půdou v místnosti č. 
3.25 ks 2,00 509,25 1 018,50

15 Závěsy ,táhla, objímky  na potrubí a ventilátory Ø200 ks 10,00 493,50 4 935,00
16 Spojovací materiál kpl 1,00 525,00 525,00
17 Montáž, doprava kpl 1,00 40 950,00 40 950,00

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 172 026,20

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba :
Objekt : Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku
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                                                                 Příloha č. 2 Smlouvy o dílo  

SEZNAM PODDODAVATELŮ / ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

 

1. Název veřejné zakázky  a její části  

 
ZÁMEK DOKSY – MUZEUM ČTYŘLÍSTKU, II. ETAPA 

1. část – stavební práce  
 

2. Dodavatel 

Obchodní firma: Petr Tamchyna 

Sídlo: Lidická 612, 472 01 Doksy 

IČO: 18418554 
Seznam poddodavatelů, kterým má účastník zadávacího řízení (ÚZŘ) v úmyslu zadat určitou část výše 
uvedené veřejné zakázky 
Název poddodavatele: Milan Böhm 
Sídlo: Pražská 624, 472 01 Doksy 
IČO: 86847741 
Část plnění VZ, kterou hodlá ÚZŘ 
zadat poddodavateli: 

Elektroinstalace  
 

Je poddodavatelem 
prokazována kvalifikace  

NE 
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