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Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Účastník do 
těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní 
identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a 
následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku. 
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SMLOUVA O DÍLO 
 
DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 
Město Doksy 
se sídlem: náměstí Republiky 193, PSČ 472 01 Doksy 
IČ:002 60 444 
bankovní spojení: č.ú.:19-0070127824/0600, GE Money Bank, a. s. 
ID datové schránky:  
zastoupené ve věcech smluvních:Bc. Roman Fajbík, DiS, starosta města 

 
na straně jedné jako Objednatel (dále jen „Objednatel“) 
 
a 
Michal Trojan 
se sídlem: Pražská 187, Hodkovice nad Mohelkou, PSČ: 46342 
IČ: 68293194  DIČ: CZ7404062567 
ID datové schránky: yup4eyu 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ______________ soudem v _________ v oddíle __, vložce ______ 
bankovní spojení: č. ú.:191331910257 /0100 vedený u Komerční banky, a.s.,  
zastoupena ve věcech smluvních: Michal Trojan 
zastoupena ve věcech technických: Michal Trojan 
na straně druhé jako Zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“) 
Objednatel, Zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“ 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
A. Objednatel je veřejným zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Objednatel jako veřejný zadavatel vynakládající 
veřejné prostředky, vzhledem ke svému postavení a s přihlédnutím k usnesení vlády České republiky ze 
dne 24. července 2017 č. 531, o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných 
zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, se cítí zavázán v rámci své činnosti zohledňovat širší 
sociální a ekonomické dopady svých investičních záměrů. Záměrem Objednatele je usilovat o využití 
své kupní síly k vytvoření předpokladů pro férové dodavatelsko-odběratelské vztahy, férové pracovní 
podmínky, propagaci řemesel, resp. k průběžnému informování veřejnosti o průběhu svých investičních 
akcí. 

B. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné 
vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý jej 
splnit. 

C. Nabídku Zhotovitele ze dne 15.12.2024 podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na zadání veřejné zakázky „Obnova 
veřejné sídelní zeleně ve městě Doksy“, vybral Objednatel jako nabídku nejvýhodnější dle ust. § 
122ZZVZ, a to rozhodnutím ze dne 24.1.2025 

D. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za 
sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je 
předmětem této smlouvy ve sjednané době plnění, za sjednanou cenu a způsobilého k účelu sjednanému 
touto smlouvou.  

E. Radaměsta Doksyschválilauzavření smlouvy na svém zasedání konaném dne 20. 1. 2025 usnesením 
č. R31/25,  



 
 

Smluvní strany se dohodly na uzavření této 

 

SMLOUVYO DÍLO 

1. Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvouzavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, 
na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané služby, dodávky a dílo dle článku 2 této smlouvy a 
Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit s jednanoucenu, to vše za podmínek 
sjednaných touto smlouvou.  

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této 
smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.  

1.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby, která je předmětem díla, až do jejího 
předáníObjednateli. 

 

2. Specifikace díla 

2.1 Dle dohody smluvních stran je předmětem a účelem díla provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených v projektové dokumentaci a výkazu výměr, které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a 
to bez ohledu na to, v kterém z těchto dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. 

2.2 Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele služby včetně dodávek dle 
projektové dokumentace s názvem„Obnova veřejné sídelní zeleně Tyršovo náměstí a Tyršovy sady“, 
zpracované Ing. Ivanem Markem, Martinov 279, 277 13 Kostelec nad Labemčetně soupisu dodávek 
a služeb, a dále dle projektové dokumentace s názvem Obnova veřejné sídelní zeleně Park U 
Rybníčku, Staré Splavy - Doksy“, zpracované Ing. Ivanem Markem, Martinov 279, 277 13 Kostelec 
nad Labemvčetně soupisu dodávek a služeb(dále jen „projektová dokumentace“). 

2.3 Součástí díla je provedení zahradnických prací spočívajících v realizaci arboristických a asanačních 
prací na stávajících dřevinách, výsadba dřevin. Předmětem díla je i rovněž následná péče 
definovanou v projektové dokumentaci. Následná péče se sjednává v délce trvání 3 roky od předání a 
převzetí díla Objednatelem.  

2.4 Dílo bude realizováno ve 4 etapách: 

1. Etapa – provedení zahradnických prací spočívajících v realizaci arboristických a asanačních prací na 
stávajících dřevinách, výsadba dřevin 

2. Etapa – provedení následné péče v 1. roce po realizaci 1. Etapy 

3. Etapa– provedení následné péče v 2. roce po realizaci 1. Etapy 

4. Etapa – provedení následné péče ve 3. roce po realizaci 1. etapy 

2.5 Objednatel se zavazuje, že provedené dílo převezme poté, co bylo dokončeno v souladu s touto 
smlouvou pro jednotlivé etapy,a že zaplatí smluvně dohodnutou cenu. Závazek Zhotovitele zahrnuje 
veškeré úkony a výkony, které jsou pro realizaci díla potřebné. K tomu patří veškeré přípravné a 
vedlejší výkony. Součástí dodávky je také dokumentace skutečného provedení díla a veškeré 
doklady týkající se díla potřebné k užívání díla, a to vše za podmínek dohodnutých touto smlouvou, 
v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky a v tomto rozsahu: 



 
 

a) dodávku, skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení 
týkajících se díla, 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému 
provedení díla, 

c) průběžný odvoz odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého 
uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou 
přímoZhotovitel,  

d) provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch dotčených dílem do původního stavu, 

e) zajištění bezpečnosti všech osob v okolí plnění díla, dodržování bezpečnostních předpisů, 
zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků, 

f) zajištění a vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických 
dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla v českém jazyce, 

g) zajištění a provedení potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla, 

h) účast na pravidelných kontrolních dnech 

i) zajištění přejímajícího řízení a přejímky díla, 

j) pořízení průběžné fotodokumentace stavby a její uložení na datovém nosiči, 

k) Před započetím prací bude zajištěna ochrana stávajících dřevin na stanovišti dle standardu AOPK 
ČR SPPK A02 00 Ochrana dřevin při stavební činnosti.  

l) Na pozemcích dotčených realizací Projektu nebudou umisťovány stavby a objekty, s výjimkou 
staveb a objektů, jejichž pořízení, provoz a údržba nebudou v rozporu s účelem dotace. Umístění 
takové stavby či objektu podléhá schválení poskytovatele dotace.  

m) V rámci realizace akce nesmí dojít k zamezení průchodnosti krajiny ve vztahu k turistickým 
trasám a evidovaným cestám dle § 63 ZOPK.  

n) Výsadbový materiál (typ a velikost výpěstku) použitý při realizaci musí odpovídat výsadbovému 
materiálu navrženém v projektové dokumentaci, k ověření pravosti může být požadován 
příslušným pracovištěm AOPK ČR líst původu školkařské sazenice.  

o) Výsadba dřevin a pěstební opatření budou provedeny dle standardů AOPK ČR SPPK 02 001 
Výsadba stromů, 02 002 Řez stromů, 02 003 Výsadba a řez keřů, 02 004 Bezpečnostní vazby a 
ostatní stabilizační systémy, 02 005 Kácení stromů, 02 009 Speciální zásahy na stromech.  

p) Zvolené náhradní taxony podléhají schválení AOPK ČR.  

q) Pokud během následné péče budou realizovány dosadby, musí sortiment (druh a velikost 
sazenice) odpovídat původnímu dle schválené projektové dokumentace.  

2.6 Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití 
přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě 
strany za závazné v plném rozsahu. 

 

3. Doba plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést: 



 
 

1. etapu projektu – nejpozdějido 30.10.2025 

2. etapu projektu – nejpozději do 30.9.2026 

3. etapu projektu – nejpozději do 30.9.2027 

4. etapu projektu – nejpozději do 30.9.2028, 

 a to včetně předání kompletních podkladů dle této smlouvy. 

3.2. Zhotovitel zahájí plnění na základě písemné výzvy Objednatele k předání a převzetí staveniště pro 1. 
etapu. Realizace 2., 3. a 4 etapy bude v termínech odsouhlasených objednatelem, nejpozději však 
v termínech uvedených ve čl. 3.1 této smlouvy 

3.3. Zhotovitel splní svou povinnostprovést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním 
předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho 
způsobilost sloužit sjednanému účelu, bude bez vada budou-li k němuze strany Zhotovitele 
poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další 
doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání. 

3.4. Strany této smlouvy sjednávají, že v případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze 
v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na 
vůli Zhotovitele dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, není Zhotovitel povinen platit 
sjednanou smluvní pokutu.  

3.5. Důvody mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli 
Zhotovitele je Zhotovitel povinen prokázat, v opačném případě se má za to, že přerušení prací a 
činností na díle je ze strany Zhotovitele nedůvodné. Smluvní strany sjednaly, že lhůta plnění 
sjednaná v čl. 3.1 této smlouvy se prodlužuje o dobu odůvodněného přerušení prací a činností. O 
přerušení prací a činností je Zhotovitel povinen učinit zápis do stavebního deníku a dále o něm 
Objednatele neprodleně prokazatelně informovat. 

 

4. Místo provádění díla 

4.1. Místem plnění jeměsto Doksy a místní část Staré Splavy. V podrobnostech je místo plnění popsané v 
projektové dokumentaci (dále jen "staveniště“). 

 

5. Cena za dílo, platební podmínky  

5.1 Celková ceny byla stanovena na základě rozpočtu, který byl součástí nabídky Zhotovitele a její výše 
činí: 

1) Obnova veřejné sídelní zeleně – Tyršovo náměstí a sady 

Cena bez DPH:   1 898210,2,-Kč (slovy: jeden milión osm set devadesát osm 
tisíc dvě stě deset korun českých a 20/100 haléřů) 

DPH ve výši 21%:   398624,14 ,- Kč (slovy: tři sta devadesát osm tisíc šest set 
dvacet čtyři korun českých a 14/100 haléřů) 

Cena včetně DPH:   2 296834,34,- Kč (slovy: dva milióny dvě stě devadesát šest 
tisíc osm set třicet čtyři korun českých a 34/100 haléřů) 

 

2) Obnova veřejné sídelní zeleně – Park U Rybníčku – Staré splavy Doksy 



 
 

Cena bez DPH:   484750,-Kč (slovy: čtyři sta osmdesát čtyři tisíc sedm set 
padesát korun českých) 

DPH ve výši 21%:   101797,5 ,- Kč (slovy: sto jedna tisíc sedm set devadeát 
sedm korun českých a 50/100 haléřů) 

Cena včetně DPH:   586547,5,- Kč (slovy: pět set osmdesát šest tisíc pět set 
čtyřicet sedm korun českých a 50/100 haléřů) 

 

3) CENA CELKEM 

Cena bez DPH:   2 382960,2-Kč (slovy: dva milióny tři sta osmdesát dva tisíc devět 
set šedesát korun českých a 20/100 haléřů) 

DPH ve výši 21%:   500421,64 ,- Kč (slovy: 500 tisíc čtyři sta dvacet jedna korun 
českých a 64/100 haléřů) 

Cena včetně DPH:   2 883381,84,- Kč (slovy: dva milióny osm set osmdesát tři tisít tři 
sta osmdesát jedna korun českých a 84/100 haléřů) 

(dále též „Cena za provedení díla“) 

5.2 Tato cena vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno 
v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze 
v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou. 

5.3 Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 
provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na hrazení ceny za dílo postupně na 
základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány měsíčně, vždy k poslednímu dni v 
měsíci dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě Objednatelem 
schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb.  

5.4 Po ukončení každého kalendářního měsíce realizace plnění předá ZhotovitelObjednateli daňový 
doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v 
členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou odsouhlasený technickým 
dozorem Objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze 
práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem Objednatele. Daňový doklad bude 
obsahovat informační údaje o projektu: Název projektu: Obnova veřejné sídelní zeleně ve městě 
Doksy, registrační číslo projektu: OPZP_23_1_3_04_00082, případně dle pokynů Objednatele. 

5.5 Daňový doklad bude obsahovat příslušné náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné 
údaje, či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti 
Zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, 
event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne 
doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli. 

5.6 Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: 
třicet) kalendářních dní ode dne řádného doručení a předání faktury Zhotovitelem Objednateli. 
Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná 
částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného 
v záhlaví této smlouvy. 



 
 

5.7 Pro ocenění ev. méně či víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou použil 
Zhotovitel pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které 
jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu Zhotovitele, budou se oceňovat dle 
ceníku společnosti ÚRS CZ a.s., se sídlem Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ: 108 00, IČ: 471 15 645, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 1776, 
aktuálního v době ocenění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě zadávaní jakýchkoliv 
víceprací se bude vždy postupovat v souladu se ZZVZ. 

 

6. Součinnost smluvních stran 

6.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To 
platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.  

6.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně zbývajícím 
smluvním stranám. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností 
všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této 
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou 
pro naplnění smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a že 
poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám 
zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

 

7. Prohlášení a závazky Zhotovitele, oprávnění Objednatele 

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. 
Potvrzuje, že prověřil podklady a příkazy,které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy, že 
je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení 
zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného 
prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a příkazů splní závazek 
založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku 
poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti.  

7.2. Před nástupem na jednotlivá pracoviště Zhotovitelzajistí prokazatelně školení všech vlastních i 
smluvních pracovníků svých poddodavatelů z předpisů bezpečnosti práce. 

7.3. Zhotovitel zajistí dodržování zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

7.4. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí: 

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
Zhotovitele, 

b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo 
c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 

představuje běžný obchodní styk; a/nebo 



 
 

d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či 
rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; 
a/nebo 

e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této 
smlouvy; a/nebo 

f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči 
Objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a/nebo 

g) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele. 

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je Objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího 
odstoupit. 

7.5. Objednatel je oprávněn: 

a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla, kontrolu 
provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet 
dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly, 

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor 
Objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, 
technických norem a jiných právních předpisů, a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; 
na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku, 

c) provádět prostřednictvím kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 

d) zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel 
zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem; neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, 
může Objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy, 

e) osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz 
k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo 
zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob, 

7.6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od předání a převzetí díla. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.  

7.7. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od předání a převzetí díla poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (MŽP ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

7.8. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

7.9. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči Objednateli třetím osobám. 

 

8. Staveniště a jeho zařízení  



 
 

8.1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. O předání staveniště 
Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou 
stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke 
zhotovení díla, které je vymezeno v článku 4. odst. 4.1. této smlouvy. Součástí předání staveniště 
není zabezpečení dodávky elektrické energie, vody a možnosti používání WC. Zhotovitel si toto 
zajišťuje sám. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na 
staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel 
se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto 
závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně 
mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty 
v ceně díla. 

8.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 
v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 

b) zajištění zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních opatření pro ochranu staveniště, 
materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a 
k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených 
provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti 
Zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

8.4. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění 
staveniště vůči okolnímu provozu místa plnění a všem osobám nacházejícím se a užívající místo 
plnění.  

8.5. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky 
Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy včetně 
předpisů na ochranu životního prostředí. 

8.6. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných 
k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.  

8.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, 
jeho zařízení či prostory se staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve 
vlastnictví třetí osoby.  

8.8. Staveniště bude vyklizeno a bude proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby 
samotné do 10 pracovních dnů od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Plochy dotčené 
realizací díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek 
stavebního povolení.  

 

9. Podmínky a způsob provádění díla 



 
 

9.1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, Objednatel má však právodávatZhotoviteli 
příkazy ohledně provádění díla, kterými je Zhotovitel vázán.  

9.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, 
kterou mu Objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu Objednatel dal. To neplatí, 
nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz 
v řádném provádění díla, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny 
příkazu; trvá-li Objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má 
Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě – pokud Zhotovitel bude 
postupovat podle tohoto ujednání, nemá Objednatel právo z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci 
nebo příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. 
Zhotovitel má právo na náhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných 
věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Trvá-li Objednatel na provedení díla podle 
zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zjevně nevhodné věci i po Zhotovitelově upozornění, 
může Zhotovitel od smlouvy odstoupit.  

9.3. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených 
v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při 
provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo 
bude provedeno v souladu se stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 
předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony 
související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které 
se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené 
osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a 
dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními 
předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude Zhotovitel 
postupovat vždy v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a 
zařízení. 

9.4. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 
předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a 
stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, 
bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Tyto materiály musí odpovídat 
technickým specifikacím uvedeným v projektové dokumentaci. 

9.5. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku 4. odst. 4.1. 
této smlouvy; a 

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 
výstavby; a  

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.  

9.6. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla žádného dalšího poddodavatele než ty, které jsou 
uvedeni v příloze č. 4 této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Porušení této 
povinnosti Zhotovitele je porušením smlouvy. 



 
 

9.7. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Zhotovitel kvalifikační 
předpoklady, které požadoval Objednatel v zadávací dokumentaci, je Zhotovitel povinen nahradit 
takového poddodavatele pouze takovým novým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část 
kvalifikačních předpokladů. 

9.8. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu Objednateli a 
navrhne jim změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. 
Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy 
odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při 
vynaložení potřebné péče odhalit. 

9.9. Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se na 
staveništi budou konat nejméně 1x za 4týdny, nebude-li smluvními stranami stanoveno jinak. 
Kontrolní dny organizuje technický dozor Objednatele. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou 
podobu, budou podepsány zástupci smluvních stran a jsou pro všechny smluvní strany 
závazné.Objednatel je oprávněn dále svolávat pravidelné či nepravidelné pracovní porady na 
staveništi k řešení problémů na stavbě. 

9.10. Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci Zhotovitele, zástupce Objednatele, technický dozor 
Objednatele  

9.11. Zhotovitel je povinen zanést záznamy z kontrolního dne do stavebního deníku. 

9.12. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. 
Jestliže Objednatel zjistí, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, 
aby Zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou. 

9.13. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se 
řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude 
zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí 
tyto úkony na své náklady Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemisťování a 
údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla. 

9.14. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla Zhotovitel provedl a předal veškeré potřebné 
zkoušky, včetně dokladů, zejména prohlášení o shodě použitých výrobků, certifikáty, atesty, revizní 
zprávy, doklad o likvidaci odpadu, případné další požadované doklady. 

 

10. Záruka za jakost a zkoušky díly 

10.1. Zhotovitel se zavazuje, žepo záruční dobu bude dílo provedené dle této smlouvyzpůsobilé ke 
smluvenému účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně 
závazných právních předpisů, ČSNa této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a 
bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za 
jakost provedeného díla v délce 36 měsíců – naslužby spojené s realizací pěstebních 
opatření, řešení vegetačních a souvisejících prvků a výsadba, tj. po dobu tzv. následné péče. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje dostavit k projednání reklamace vady bránící řádnému provozu do 5 
pracovních dní od doručení reklamace takové vady, nejpozději však do 15 dnů ode dne nahlášení 
vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 



 
 

10.3. Zhotovitel je povinen odstranit vady bránící řádnému provozu nejpozději do 5 pracovních dní od 
doručení reklamace, bude-li to v daném případě technicky možné, a to i tehdy, neuznává-li 
Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly. 

10.4. Zhotovitel je povinen odstranit ostatní vady nebránící provozu bez zbytečného odkladu, do 15 
pracovních dní, bude-li to v daném případě technicky možné, od projednání reklamace vzniklé vady 
díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li 
Zhotovitelodpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, v technicky co nejkratší lhůtě, 
nejpozději však do 15 pracovních dnů ode dne projednání reklamace takové vady. 

10.5. Pokud se následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady včetně přiměřeného zisku, které na odstranění vady 
účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem. 

10.6. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného 
protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná jako 
v článku 10. odst. 10.1 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do 
řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 
záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.  

 
10.7. Smluvní strany se dohodly, že: 

a) nedostaví-li se Zhotovitel k projednání reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle 
článku 10 odst. 10.3 této smlouvy; a/nebo  

b) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku 10 odst. 10.4 
nebo 10.5 této smlouvy; a/nebo  

c) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku 10 odst. 10.4 nebo 10.5 
této smlouvy či neprovede tam popsaná provizorní opatření; a/nebo  

d) oznámí-li ZhotovitelObjednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu 
neodstraní; a/nebo  

e) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě 
stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;  

má Objednatel vedle zákonných nároků též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění 
Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli 
oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě 
v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku 
odpovědnosti za vady díla a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají 
nedotčena. 
 

10.8. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 
smluvních stran od smlouvy. 

10.9. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.   

 

11. Předání a převzetí díla 

11.1. Nejpozději na poslední den, kdy má Zhotovitel dle této smlouvy dílo dokončit a předat Objednateli, 
svolápřejímací řízení. Na přejímací řízení přizve ZhotovitelObjednatele písemným oznámením, které 



 
 

musí být doručeno Objednateli alespoň deset pracovních dnů předem. V případě, že nebude 
Objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu 
řízení nejdříve po uplynutí desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení 
přejímacího řízení. 

11.2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou 
písemného předávacího protokolu vyhotoveného Zhotovitelem (jehož součástí bude i příslušná 
dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. V průběhu přejímacího řízeníZhotovitel předvede Objednateli 
způsobilost dílasloužitsvému účelu a prokáže tak, že díloje dokončeno a je způsobilé k převzetí 
Objednatelem. Objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady definované 
v ust. § 2628 občanského zákoníku, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

11.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo 
provedení díla a zhodnocení jakosti díla a vyjádření Objednatele, zda je dílo způsobilé sloužit svému 
účelu a zda dílo přejímá, či nikoliv,příp. z jakého důvodu dílo nepřejímá.Pokud budou zjištěny 
vadynebránící užívání a provozování díla, a Objednatel s těmito vadami dílo převezme,bude protokol 
obsahovat soupis těchto zjištěných vad díla alhůty pro odstranění těchto vad. Předávací protokol 
bude vyhotoven vedvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jedenObjednatel.  

11.4. Skutečnost, že dílo je dokončeno,tedy že je schopno sloužitsvému účelu, prokazujeZhotovitel a za 
tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před 
zahájením přejímacího řízení certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení 
komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných 
zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních předpisů, 
dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších 
právních předpisů a předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a 
organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily.  

11.5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené 
stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně 
ukončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí 
projektové dokumentace, ale budou realizací díladotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení 
provádění díla do předchozího stavu. 

11.6. V případě oprávněného odmítnutí převzetí díla Objednatelem veškeré náklady související 
s opakovanou přejímkou jdou k tíži Zhotovitele.  

11.7. Zhotovitel je oprávněn vyzvat Objednatele k zahájení předání a převzetí díla definované v čl. 2 odst. 
2.4 této smlouvy a Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení. 

 

12. Úrok z prodlení, Smluvní pokuta 

12.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvyve smyslu 
ustanovení § 2048občanského zákoníkuníže uvedené smluvní pokuty.Strany této smlouvy se 
dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučujeprávo nanáhradu škody vzniklé z porušení 
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ani té části škody, která převyšuje sjednanou 
smluvní pokutu.Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána 
s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny. 



 
 

12.2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedenídíla v termínu dle čl. 3. odst. 3.1 této smlouvy 
o dílo je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení.  

12.3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato 
v termínu dle smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy 
sjednaly ve výši 500,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť. 

12.4. Pro případ nedodržení technologické kázně Zhotovitelem dle smlouvy či projektové dokumentace, je 
Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za 
každý takový případ zvlášť. 

12.5. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle 
smlouvy nebo stanovenou Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany 
smlouvy sjednaly ve výši 500,-Kč za každý den a případ prodlení pro každou vadu zvlášť. 

12.6. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny 
plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 500,-Kč za každý den prodlení. 

12.7. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém 
dle smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly 
strany této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05%z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel 
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

12.8. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu v případě zjištění nedodržení podmínek a 
pravidel BOZP, PO a ŽP dle platných právních předpisů. Výše smluvní pokuty je 1.000,- Kč za 
každý jednotlivý zjištěný případ. Za každé další opakované porušení pravidel BOZP, PO a ŽP je 
Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Úhradu 
takové pokuty je oprávněn uložit Zhotoviteli krom Objednatele též jím pověřený koordinátor BOZP. 

12.9. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do dvaceti jednoho dne od data, kdy byla povinné 
straně doručena písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany 
uvedený v písemné výzvě. 

 

13. Odstoupení od smlouvy 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon 
nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné 
okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýkápráva na zaplacení 
smluvní pokutynebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé 
z porušenísmluvnípovinnosti, ani ujednání, které má vzhledem ke své povazezavazovat stranyi po 
odstoupení od smlouvy, zejména ujednánítýkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními 
stranami.Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 

a) jestliže Objednatel neobdrží finanční dotaci, z níž měl být hrazen předmět plnění, nebo 

b) jestliže bude Objednateli po/zastaveno financování předmětu plnění dotačního titulu, z něhož níž 
měl být hrazen předmět plnění, 

c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 16. 
této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 16. této smlouvy, a/nebo 



 
 

d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele, 

e) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 

f) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, 
resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu 
dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo 

g) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku 10. této smlouvy; a/nebo 

h) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku 7. odst. 7.2. této smlouvy a/nebo se ukáže 
nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení Zhotovitele dle článku 7 odst. 7.1. této 
smlouvy, nebo 

i) Zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v termínech dle této smlouvy, nebo 

j) nesplní povinnost udržovat pojištění po dobu plnění smlouvy. 

13.2. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 
nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných 
plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude 
vyčíslení: 

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a 

b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti 
odstoupení od smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ 
výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele ze dne 15.12.2024.  

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, nejpozději do třiceti dnů ode dne 
doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě. Tento odstavec se neuplatní v případě 
odstoupení podle čl. 13 odst. 13.1 písm. a) a b) této smlouvy. 

 

14. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

14.1. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli nebezpečí škody vyvolané 
použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se 
z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou, či byly, použity 
k provedení díla, kterými jsou zejména: 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

14.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či 
Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) 
do dobyprotokolárního předánířádně dokončeného díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen 
vrátit, do doby jejich vrácení.  

14.3. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateliza škodu způsobenou osobami, které ke splnění této smlouvy 
použil. 

14.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla.Jednotlivé věci, které Zhotovitel opatřil 
k provedení díla,se stanou majetkem Objednatele od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel 
je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto 
vlastnictví mohl nabývat. Splnění tétopovinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. 
V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od smlouvy odstoupit.  



 
 

14.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se 
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou 
k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady 
vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které 
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.  

 

15. Pojištění 

15.1. Zhotovitel se zavazuje, že předloží Objednateli při uzavření smlouvy pojištění odpovědnosti za 
škody způsobené třetí osobě ve výši min. 500 000. Kč.Veškeré náklady spojené se zřízením pojistné 
smlouvy musí být zahrnuty do nabídkové ceny Zhotovitele, její dodatečné navýšení z titulu 
požadovaného pojištění díla není přípustné. 

15.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv pro něj plynoucí a 
udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1.této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě 
zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve 
stejném rozsahu a tuto předloží v kopii Objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a 
to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné 
smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o 
zaplaceném pojistném na toto období. 

 

16. Závazek implementace Společenské odpovědnosti 

16.1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byly do průběhu realizace díla zapojené pouze osoby splňující 
veškeré podmínky dle právních předpisů a disponující se všemi potřebnými povoleními.  

16.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění této smlouvy postupovat ve vztahu ke všem osobám 
podílejícím se na jejím plnění v souladu s právními předpisy upravujícími pracovněprávní vztahy, 
zejména pak v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci). Plnění povinnosti dle předchozí věty se Zhotovitel zavazuje vyžadovat u všech 
svých poddodavatelů a spolupracovníků, kteří se podílejí na plnění této smlouvy.V podrobnostech 
jsou podmínky pro plnění v rámci poddodavatelského řetězce vymezeny v příloze č. 6 této smlouvy.  

16.3. Zhotovitel při plnění díla zcela přebírá na svou odpovědnost úsporu zdrojů a snižování dopadů na 
životní prostředí a zavazuje se, že v rámci plnění díla bude dbát na efektivitu plnění 
v environmentální (využívat a používat ekologicky nezávadné materiály, postupy při provádění 
stavebních prací, třídění obalových materiálů, odpadu a jeho likvidace) a energetické oblasti (použití 
materiálů a postupů při instalaci veřejného osvětlení), pokud je to ekonomicky možné.  

 

17. Společná ustanovení 

17.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení týkající se náhrady škody, smluvních pokut, 
ochrany informací, řešení sporů a jiných ustanovení, která dle projevené vůle smluvních stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  



 
 

17.2. Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, 
pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními 
předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany 
dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením 
platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy 
stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením. 

17.3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými 
zástupci smluvních stran. Změny závazků z této smlouvy vyplývající budou řešeny ve smyslu ust. § 
222 ZZVZ. 

17.4. Kromě uplynutí doby výše sjednané doby trvání této smlouvy je možno tuto smlouvu ukončit 
písemnou dohodou stran. 

17.5. Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této smlouvy, jsou doručena: 

a) v den fyzického přijetí sdělení potvrzenému příjemcem písemně, pokud jde o doručení osobní 
nebo kurýrem; nebo 
b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštou; nebo 
c) v den uvedený v potvrzení o přečtení zprávy příjemcem, pokud bylo sdělení doručeno 
elektronickou poštou (e-mailem); nebo 
d) v den dodání do datové schránky příjemce. 

Účinky doručení nastanou i v tom případě, odmítne-li strana, jíž je písemnost zásilky na poště (u 
držitele poštovní licence) třetím dnem jejího uložení. Pokud nelze písemnost doručit na adresu 
uvedenou ve smlouvě a jiná adresa není známa, považuje se za den doručení den vrácení nedoručené 
zásilky, i když se o ní adresát nedozvěděl. V případě pochybností se písemnost považuje 
za doručenou třetí den od jejího předání k doporučené poštovní přepravě. 

17.6. Adresy a telefonní čísla smluvních stran pro účely předchozího odstavce budou následující: 

Pro Zhotovitele na adresu Pražská 187, 46342 Hodkovice nad Mohelkou 

Tel.: 775076872 

Mob.: 775076872 

E-mail: zelen.sluzby@seznam.cz 

 

Pro Objednatele na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy 

Tel.: 771 289 080, tel.: 487 882 450 

E-mail: vanickova@doksy.com 

17.7. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou přednostně řešeny 
dohodou. Pro případ, že k takové dohodě nedojde, bude spor rozhodovat věcně a místně příslušný 
soud. 

17.8. Zhotovitel uděluje souhlas Objednateli se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele v souladu 
s ustanovením § 219 ZZVZ. 

17.9. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvouřídíustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud v této smlouvě není ujednáno odchylně od citovaného 
zákona. 



 
 

17.10. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se nestal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a 
zákona o DPH a že nebylo vůči jeho osobě zahájeno řízení o určení, že je nespolehlivým plátcem.  

17.11. Objednatel a Zhotovitel se výslovně dohodli, že pokud se Zhotovitel stane v době platnosti této 
smlouvy tzv. nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, bude hodnota plnění 
odpovídající DPH hrazena Objednatelem přímo na účet správce daně v režimu § 109a zákona o 
DPH.  

17.12. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen poskytnout informace v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace 
obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. 

17.13. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě ani v jejích přílohách nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.  

 

18. Závěrečná ustanovení 

18.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu 
uzavřít. 

18.2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto právnímu 
jednání oprávněny. 

18.3. Tato smlouva je vyhotovena v 1elektronickém originále podepsaném oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

18.4. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:  

Příloha č. 1:  Oceněný výkaz výměr 

Příloha č. 2: Pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám (doloží vybraný účastník před 
podpisem smlouvy) 

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 5: Zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace v elektronické podobě, aniž 
by musela být přímo součástí této smlouvy 

18.5. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné 
vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

 

V Doksech, dne dle elektronického podpisu 

 

 

 

V Hodkovicích nad Mohelkou dne dle 
elektronického podpisu 

 

……………………………………. ……………………………………. 
Město Doksy Michal Trojan 
Bc. Roman Fajbík, DiS,starosta města 


	dnešního dne, měsíce a roku:
	SMLOUVYO DÍLO


		2025-02-17T18:05:37+0100
	Michal Trojan


		2025-02-28T07:55:35+0000




