

(dále jen smlouva)

(dále též jen „NOZ“)

I. Označení smluvních stran

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla spočívající v realizaci díla Zámek Doksy - Obnova střechy východního křídla a stříšky u velké věže – etapa pro rok 2020 dle:
 - projektové dokumentace pro provádění stavby Revitalizace střešního pláště a souvisejících konstrukcí zámku v Doksech (, 09/2017, zakázkové číslo 5024/17-d)
 - závazného stanoviska Městského úřadu Česká Lípa, č. j. MUCL/119506/2017ze dne 13. 12. 2017
2. Rozsah a obsah díla je stanoven následovně:
 - Provedení díla dle projektové dokumentace, závazných stanovisek, platných technických norem a obecných zvyklostí
 - Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení
3. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro Objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě

a Objednatel se tímto zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.

4. Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace a dokladů:

- položkový rozpočet dle nabídky Zhotovitele – příloha č. 1 této smlouvy
- zákres přibližné výměry střechy východního křídla, jejíž obnova je předmětem této smlouvy - příloha č. 2 této smlouvy
- projektová dokumentace dle čl. II, odst. 1 této smlouvy (volná příloha této smlouvy)

5. Provedením díla se rozumí jeho dokončení a předání. Pod pojmem dokončení se pak rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jež jsou pro řádné dokončení díla nezbytné. Součástí předmětu díla jsou i následující činnosti:

- Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla
- Zajištění úklidu stavby a odstranění zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla
- Zajištění odvozu, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy
- Zajištění veškerých dokladů (prohlášení o shodě, certifikáty a atesty na všechny použité materiály a zařízení a dalších dokladů, souvisejících s plněním předmětu díla) a jejich předání Objednateli
- Zajištění čistoty v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí
- Pořízení průběžné fotodokumentace realizace zakázky a její předání Objednateli v elektronickém provedení

III. Cena díla

1. Cena díla je Zhotovitelem nabídnuta na základě nabídkové ceny Zhotovitele v souladu s rozsahem díla vymezeným v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkovém rozpočtu), který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Smluvní strany se dohodly, položkový rozpočet sjednali jako pevný a úplný dle § 2621 NOZ.

2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:

Cena bez DPH 1470429,20 Kč

DPH21 % 308790,00 Kč

Cena včetně DPH 1779219,00 Kč

3. Sjednaná cena díla zahrnuje všechny práce, dodávky, služby, výkony a média vč. prací, kterých je potřeba k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu

díla včetně nákladů na zařízení staveniště, následnou likvidaci staveniště apod. v rozsahu dle této smlouvy.

4. Změna ceny díla v případě víceprací či méněprací požadovaných Objednatelům v průběhu stavby, které mají objektivní a prokazatelný vliv na zvýšení či snížení nákladů Zhotovitele souvisejících s plněním tohoto díla, je možná pouze v souladu s platnou legislativou, po vzájemné dohodě jejím písemným vyjádřením a ve formě dodatku této smlouvy.
5. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatel.
6. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny zástupcem objednatel, vč. jejich ocenění, a to ve formě změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě.
7. Zhotovitel a Objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených Změnových listů, a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku budou zohledněny dopady schválených Změnových listů do Smluvní ceny a Termínů dokončení.
8. Práce nad rámec předmětu plnění smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Pokud Zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, stává se cena těchto prací smluvní pokutou za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle smlouvy zaplacenou Zhotovitelem Objednateli.

IV. Termín plnění

1. Datum zahájení plnění předmětu díla: 03/2020 (předpoklad)
Datum ukončení plnění předmětu díla: 4 měsíce ode dne předání staveniště
2. Zahájení plnění předmětu díla je vázáno na zaslání písemné výzvy Objednatel Zhotoviteli. Písemnou výzvou se pro tyto účely rozumí i odeslání e-mailové zprávy bez zaručeného elektronického podpisu na e-mailovou adresu Zhotovitele.
3. Objednatel si vyhrazuje právo nezaslat uchazeči písemnou výzvu podle předchozího odstavce, a to zejména v případě, že nebudou zajištěny potřebné finanční zdroje k předmětu smlouvy jako celku, resp. též jen k části předmětu zakázky. V takovém případě má objednatel právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí.

V. Místo plnění

1. Místem plnění předmětu díla je budova zámku v Doksech, Valdštejnská ul., č.p. 183, p. p. č. 425, k. ú. Doksy u Máchova jezera.

VI. Platební podmínky

1. Provedené práce budou Objednatelem Zhotoviteli hrazeny na základě měsíčních faktur (daňových dokladů ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty). Součástí všech předkládaných faktur - daňových dokladů za stavební práce musí být zjišťovací protokol fakturovaných prací a dodávek potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran, soupis fakturovaných prací a dodávek včetně odkazu na položky výkazu výměr (viz příloha č. 1. této smlouvy), rekapitulace fakturovaných prací a dodávek. Konečná faktura bude vystavena do 14 dnů po odevzdání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.
2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
3. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha na cenu díla.
4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury – daňového dokladu odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením faktury – daňového dokladu, tak poté. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby ani její části pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
5. Splatnost faktur bude 30 dní po jejím doručení Objednateli.
6. Každá faktura (daňový doklad) musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH dále tyto náležitosti:
 - a) označení příslušného odboru Objednatele, IČO Objednatele
 - b) den splatnosti,
 - c) označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
 - d) odvolávka na tuto smlouvu s uvedením úplného názvu díla
 - e) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného účetního dokladu,
 - f) soupis příloh
 - g) označení dotovaného projektu včetně jeho registračního čísla, které Objednatel Zhotoviteli sdělí
7. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, Objednatel je oprávněn jej vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu Objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.
8. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), tj. daňové doklady (faktury) budou zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).

VII. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen ode dne předání staveniště vést o pracích, které provádí, stavební deník. Povinnost vést stavební deník končí pro Zhotovitele předáním a převzetím díla Objednatelem bez vad a nedodělků případně odstraněním poslední vady či nedodělku uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
2. Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, Objednateli přísluší první kopie. V den předání a převzetí stavby budou Objednateli s ostatními doklady předány i stavební deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy Zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy Zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole nejméně 5 dnů předem.
3. Záznamy ve stavebním deníku je oprávněn provádět:
 - a. za Zhotovitele:
 - b. za Objednatele: _____, projektový manažer,
objednatelem určený technický dozor stavebníka, objednatelem určený autorský dozor
4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně, v souladu s ustanoveními příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a smluvními podmínkami.
5. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje umožnit výkon činnosti a respektovat veškeré pokyny Objednatele, technického dozoru, autorského dozoru a případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen "BOZP"), týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele a obecně či oborově závazných právních norem.
6. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět, lhůty a termíny či sjednanou cenu
7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím Technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil Vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
8. Vybrané činnosti ve výstavbě bude Zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.

9. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně Zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.
10. Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů (dále také jen „PO“), BOZP a dalších podmínek stanovených při předání pracoviště nebo v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků i u pracovníků případného poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP určeným Objednatel.
11. Při zjištění porušení BOZP a PO a nedodržování bezpečnostních předpisů bude přistoupeno k uplatnění smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy.
12. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů Objednatele.
13. Zhotovitel má povinnost poskytnout potřebnou součinnost při tvorbě monitorovacích zpráv pro poskytovatele podpory, na výzvu Objednatele doložit písemnosti stanovené poskytovatelem podpory a doložit písemnosti potřebné ke kontrole dodržování smlouvy. Výzva Objednatele k doložení písemností je považována za výzvu k odstranění vady.
14. V rámci zajištění objektu proti vniknutí nepovolaných osob bude Zhotovitel koordinovat stavební práce tak, aby vždy po skončení denních prací nebyly ponechány v objektu neosazené či nezajištěné otvory a dále tak, aby byl v minimální míře ovlivněn provoz ostatních prostor objektu.
15. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa jím spotřebované energie a tyto uhradit.
16. Při realizaci díla budou Zhotovitelem použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhl. č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky č. 268/2009 Sb. a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a bude dodržena technologie provádění a příslušné normy. Dodávky budou Zhotovitelem dokladovány k převjímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty a atesty.
17. Při provádění stavby budou dodržována taková opatření, aby se v maximální míře zabránilo prašnosti a hlučnosti.
18. Likvidace odpadu Zhotovitel provede a dokladuje Objednateli v souladu s platnými právními předpisy.
19. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto lhůty:
3 pracovní dny
pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu provádění díla,
3 pracovní dny

pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek a podkladů, odsouhlasování plnění a navrhovaných řešení. Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymění lhůtu delší, platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námitky proti zakrytí nebo jiné výzvě ohledně uvedené skutečnosti.

20. Termín splnění se považuje za dodrženy, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti Zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Pokud předané dílo obsahuje vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání a provozu díla, bude seznam takových vad a nedodělků zaznamenán do Zápisu. Řádné splnění jednotlivých povinností Zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo.
21. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není Objednatel povinen dílo převzít.
22. Po převzetí díla je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho Objednateli nejpozději do 5 dnů od převzetí díla.
23. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační podmínky, které byly součástí zadávacích podmínek v zadávacím řízení, na základě kterého Objednatel uzavřel se Zhotovitelem tuto smlouvu. V případě, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatel přestane splňovat jakékoliv kvalifikační podmínky dle zadávacích podmínek Objednatele, je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 5 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady ke splnění veškerých kvalifikačních podmínek dle podmínek zadavatele, a to i v případě, že tuto kvalifikaci plnil prostřednictvím poddodavatele. V takovém případě v uvedených termínech předloží identifikaci a veškeré doklady k prokázání příslušné části kvalifikace poddodavatelem.

Poddodavatelé:

24. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

25. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně Zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.
26. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých dodávek a prací, koordinovat činnost jednotlivých svých Zhotovitelů či poddodavatelů při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých dodávek a prací.
27. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob –, jejichž závazný seznam předložil Objednateli v nabídce. Tento seznam poddodavatelů včetně výše jejich podílu na plnění předmětu díla je přílohou č. 3 této smlouvy. Tyto třetí osoby se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel provede dílo s využitím klíčových pracovníků vlastních i poddodavatelů.
28. Jiné osoby může Zhotovitel využít pro plnění předmětu díla pouze se souhlasem Objednatele a za podmínky, že tito poddodavatelé budou splňovat kvalifikační podmínky Objednatele uvedené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a zároveň musí být splněna podmínka Objednatele o omezení poddodávek uvedená v zadávacích podmínkách veřejné zakázky tj., že poddodavatelsky nesmí být plněna část předmětu plnění: zemní práce, bourací práce, zateplení obvodových stěn, zateplení a oprava střechy, zateplení vodorovných konstrukcí (tepelné izolace, tesařské, zámečnické a klempířské konstrukce).
29. Seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na plnění předmětu díla (příloha č. 3 této smlouvy) je Zhotovitel povinen při každé změně po odsouhlasení Objednatelem aktualizovat a do 3 pracovních dnů předat Objednateli.
30. Mimo povinnosti uvedené je Zhotovitel povinen předložit Objednateli seznam všech poddodavatelů. Seznam bude Objednateli předložen mimo aktualizace uvedené výše v tomto článku smlouvy také ve lhůtách stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek.

VIII. Záruční doba a odpovědnost za vady díla, záruka za kvalitu

1. Záruční doba na celý rozsah díla činí 60 měsíců.
2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným Objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel odpovědný za vady plnění podle ust. § 2615-2619 a ust. § 2629 -2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

3. Záruční doba začíná plynout následující den po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost a úplnost díla, oznámí písemně Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil.
4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
5. Zhotovitel zároveň musí do 15 dnů po obdržení reklamace písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y), ten však nesmí být delší než 15 dnů od okamžiku obdržení reklamace. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace.
6. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
7. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem odstranění vady.
8. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou či v jejím důsledku.
10. V období posledního měsíce záruční lhůty je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele a tito spolu provedou výstupní vizuální prohlídku objektu, konstrukcí a zařízení. Objednatel je po vyzvání Zhotovitelem k provedení výstupní prohlídky povinen Zhotoviteli poskytnout součinnost a umožnit prohlídku do 14 dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.
11. V případě, že Zhotovitel k výstupní prohlídce Objednatele nevyzve, záruka na celé dílo se prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla.

IX. Smluvní pokuty

1. V případě porušení povinnosti provést dílo řádně a včas je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu. Smluvní pokuta bude vztažena ke konečnému termínu dokončení díla a k dílčímu termínu ukončení prací dle harmonogramu postupu prací a dále bude počítána za každý započatý den prodlení.
2. Výše sankce za nesplnění konečného termínu plnění je stanovena na 0,25 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.

3. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla po dobu delší třiceti dnů, je tento povinen Zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
4. V případě, že Zhotovitel nedodrží kteroukoliv lhůtu pro odstranění vad stanovenou v souladu s podmínkami této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
5. V případě porušení podmínek uvedených v článku VII. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení smlouvou stanovených podmínek.
6. V případě, že Zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění Objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí Zhotovitelem ve výši 5.000,-Kč. Pro účely této smlouvy se má za to, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, pokud obsahuje jiné než ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
7. V případě, že Zhotovitel nevyklidí staveniště ke dni protokolárního předání díla dle této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
8. V případě, že Zhotovitel poruší podmínky BOZP, je povinen zaplatit Objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každé zjištěné porušení BOZP a 500 Kč za každý den počínaje dnem následujícím po doručení výše uvedené výzvy, v němž porušení BOZP trvá.
9. Zadavatel zpracoval zadávací podmínky takovým způsobem, že pro veškeré požadované parametry předmětu plnění s výjimkou nabídkové ceny nastavil povinné hodnoty uvedených parametrů.
10. Uložením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

X. Nebezpečí škody na věci

1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla Objednatelem nebezpečí škody a jiné nebezpečí zejména na
 - a. díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných, atd. částech,
 - b. na plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích nebo pod nimi, a to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné poškození věci odstraní Zhotovitel svým nákladem.
2. Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných

předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku Zhotovitele.

3. Nebezpečí škody na Objednatelům předaném staveništi nese Zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na díle na Objednatele.

XI. Pojištění

1. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených všemi jeho pracovníky. Smlouva č. 85536173-12s pojišťovnou Česká pojišťovna Pojistná částka 10 000 000,-Kč, platná do neurčito, resp. minimálně po celou dobu plnění předmětu smlouvy.
2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

XII. Podmínky změn smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Smlouvu lze měnit pouze písemným oběma stranami potvrzeným číslovaným dodatkem ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajících ze smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.
3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky a dále v případě uvedeném v čl. II. odst. 4 této smlouvy.
4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že nebude mít dostatek prostředků na realizaci této zakázky.
5. Odstoupení od smlouvy je Objednatel dále oprávněn učinit v případě jejího podstatného porušení, nedodržení technologického předpisu Zhotovitelem nebo v případě, že Zhotovitel je bez důvodů na straně Objednatel v prodlení s plněním díla delším než 15 pracovních dnů. Odstoupení od smlouvy bude provedeno písemně. V takovém případě je povinen Zhotovitel uvolnit staveniště do 24 hod. od doručení písemné výzvy, která konstatuje odstoupení od smlouvy a je učiněna zástupcem statutárním nebo osobou jím zmocněnou.
6. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany Zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména:
 - a. pokud Zhotovitel bude v takovém zpoždění s postupem provádění prací oproti harmonogramu prací z příčin na straně Zhotovitele, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že dílo nebude v termínech uvedených ve smlouvě

- řádně a včas dokončeno.
- b. pokud Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla.
 - c. pokud Zhotovitel bude opakovaně porušovat podmínky provádění díla dle ustanovení článku VII. této smlouvy.
7. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy o dílo z důvodů ve smyslu ustanovení čl. XII. odst. 6, provede Zhotovitel soupis veškerých provedených prací a vystaví dílčí konečnou fakturu. Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce Zhotoviteli uhradit po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Dále je Zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk Objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany Zhotovitele.
8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.
9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok Objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
2. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Zhotovitel i Objednatel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu po dobu stanovenou právními předpisy ČR.
4. Informační povinnosti Objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění a ze zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění nejsou touto smlouvou nijak omezeny a Zhotovitel nesmí za výkon těchto povinností Objednatele jakkoliv postihovat.
5. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku potvrzeného oběma stranami.
6. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží každý po jednom.
7. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouvy včetně všech příloh a případných dodatků bude zveřejněna.

8. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Doksy usnesením č. 11/20 dne 13. 1. 2020.

V Doksech dne 15. 1. 2020

za Objednatele

za Zhotovitele

Přílohy:

1. Položkový rozpočet dle nabídky Zhotovitele
 - a. zámek Doksy - východní křídlo 2020
 - b. zámek Doksy - stříška u velké věže 2020
2. Zákres přibližné výměry střechy východního křídla, jejíž obnova je předmětem této smlouvy



Položkový rozpočet

Zakázka: zámek Doksy - východní křídlo 2020

Místo: Doksy

Objednatel: Město Doksy IČ: 00260444
Náměstí Republiky 193 DIČ: CZ00260444
47201 Doksy

Zhotovitel: Střechy Heier s.r.o. IČ: 04718909
Obora 13 DIČ: CZ04718909
47201 Doksy

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			96 279,85
PSV			898 803,45
MON			3 000,00
Vedlejší náklady			34 932,90
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 033 016,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 033 016,20 CZK
Základní DPH	21 %	216 933,00 CZK

Zaokrouhlení -0,20 CZK

Cena celkem s DPH 1 249 949,00 CZK

v

dne

14.01.2020

Za objednatele

Popis rozpočtu: -
III etapa východní křídlo

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			64 087,60
97	Prorážení otvorů	HSV			19 669,95
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 522,30
712	Živičné krytiny	PSV			12 602,23
762	Konstrukce tesařské	PSV			134 405,19
764	Konstrukce klempířské	PSV			307 471,99
765	Krytiny tvrdé	PSV			414 675,04
783	Nátěry	PSV			29 649,00
M21	Elektromontáže	MON			3 000,00
VN	Vedlejší náklady	VN			34 932,90
Cena celkem					1 033 016,20

Položkový rozpočet

S:	zámek Doksy
O:	Doksy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				64 087,60
1	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	424,00000	55,76	23 642,24
2	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	424,00000	61,06	25 889,44
3	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	424,00000	34,33	14 555,92
Díl:	97	Prorážení otvorů				19 669,95
4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	15,00000	218,46	3 276,90
5	9529030R1	Odstranění trusu a sutí z prostoru krovu včetně , vymošení a ekologické likvidace	t	1,00000	4 743,77	4 743,77
6	9970132R5	Vnitrostaveništní doprava sutí Příplatek k přesunu, sutí	t	15,00000	23,71	355,65
7	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo , meziskládku se složením,na vzdálenost do 1km	t	15,00000	27,05	405,75
8	9970135R0	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za , dopravu na místo skládky	t	15,00000	18,73	280,95
9	9970135R2	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za , dopravu na místo skládky suť z napadeného dřeva	t	2,00000	18,73	37,46
10	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce, skládkovné z keramických materiálů	t	15,00000	582,57	8 738,55
11	997014R10	Poplatek za uložení dřevníhmoty napadené , dřevokaznými organismy	t	2,00000	915,46	1 830,92
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				12 522,30
12	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	7,00000	1 733,14	12 131,98
13	94111113R6	Montáž lešení řadového trubkového mimostaveništní , doprava	m2	7,00000	55,76	390,32
Díl:	712	Živičné krytiny				12 602,23
14	712440010RA0	Povlaková krytina střech do 30°, Glastek 30STICKER, PLUS KVK včetně dodání	m2	63,60000	195,06	12 405,82
15	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,20000	982,04	196,41
Díl:	762	Konstrukce tesařské				134 405,19
16	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	230,00000	88,43	20 338,90
17	762332R023	Náhrada odehnilé části vazného trámu dle detailu , K2 komplet	ks	1,00000	8 114,34	8 114,34
18	762332R051	Oprava zdvojené pozednice detailu K5/trámy komplet	m	3,00000	5 409,56	16 228,68
19	762332R056	Náhrada tvarové atyp.spodní vaznice K2K3 spoj.komp	ks	1,00000	7 178,07	7 178,07
20	99876218R1	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený , z hmotnosti příplatek	m3	7,50000	416,65	3 124,88
21	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	7,50000	1 226,51	9 198,83
22	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	7,50000	1 337,83	10 033,72
23	SPC2014	Otesání napadených konstrukcí	m2	5,00000	1 295,17	6 475,85
24	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	230,00000	17,27	3 972,10
25	SPCM 2018	Dodání střešní lať	mb	1 150,00000	17,00	19 550,00
26	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm spodní bedn	m2	63,60000	234,07	14 886,85
27	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm vrchní bedn	m2	42,40000	234,07	9 924,57
28	762341410RT2	Montáž bednění střešních úžlabí, prkna hrubá 32 mm, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	20,00000	268,92	5 378,40
Díl:	764	Konstrukce klempířské				307 471,99
29	764392841R00	Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon do 45°	m	10,00000	20,59	205,90

30	764222250R00	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 660 mm	m	42,40000	1 533,40	65 016,16
31	764394811R00	Demontáž podkladního pásu, rš 250 mm	m	42,40000	30,79	1 305,50
32	764355811R00	Demontáž žlabů nástřeš. oblých, rš 660 mm, do 45°	m	42,40000	58,78	2 492,27
33	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	12,00000	26,95	323,40
34	764294230R00	Podkladní pás z Cu plechu, rš 250 mm	m	42,40000	403,64	17 114,34
35	764294291R00	Montáž podkladního pásu z Cu	m	42,40000	24,97	1 058,73
36	764255203R00	Žlaby z Cu plechu nástřešní oblé, rš 660 mm	m	42,40000	2 079,56	88 173,34
37	764255292R00	Montáž háků z Cu nástřešních oblých	kus	43,00000	28,50	1 225,50
38	764255291R00	Montáž žlabů z Cu nástřešních oblých	m	42,40000	214,83	9 108,79
39	764255294R00	Montáž rohů z Cu nástřešních oblých	kus	7,00000	302,21	2 115,47
40	764252296R00	Montáž hrdel šikmých z Cu kruhových	kus	1,00000	130,04	130,04
41	764554203R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 120 mm	m	10,00000	1 280,61	12 806,10
42	764239220R00	Lemování z Cu, komínů na vln. krytině, v hřebeni	m2	2,00000	3 193,72	6 387,44
43	764239291R00	Montáž lemování komínů z Cu	kus	1,00000	789,59	789,59
44	764538428	Odpadní trouba z PVC v barvě dl.2m včetně objímek	ks	1,00000	468,14	468,14
45	764537407	Dilatace žlabů z měděného plechu vložení , dilatačního pásu s pryžovou vložkou r.š 670mm	m	1,50000	582,57	873,86
46	764538503	Svod DN 100-150-napojení do nástřešního žlabu	ks	1,00000	468,14	468,14
47	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	1,00000	1 442,90	1 442,90
48	764223220R00	Oplechování okapů Cu, živičná krytina, rš 250 mm	m	42,40000	1 115,20	47 284,48
49	SPCM 2019	Výroba a dodání sněhových zábran dle projektové , dokumentace	celkem	35,00000	1 165,14	40 779,90
50	767871110R00	Montáž konstrukce sněhových zábran	kg	120,00000	65,85	7 902,00
Díl:	765	Krytiny tvrdé				414 675,04
51	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	230,00000	62,94	14 476,20
52	765311513R00	Krytina z bobrovek, střeš jedn., korunová, na sucho, segmentový řez	m2	230,00000	970,82	223 288,60
53	765311534R00	Hřeben bobrovka, hřebenači č.1 nosovými, do malty	m	12,50000	603,37	7 542,13
54	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	230,00000	70,23	16 152,90
55	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé	t	15,00000	835,36	12 530,40
56	765311544R00	Nároží bobrovka, hřebenači č.1 nos. do malty	m	40,00000	752,14	30 085,60
57	765311583R00	Bobrovka - přilepování a uchycení tašek	m	80,00000	149,80	11 984,00
58	SPCM 2014	Pomocný a spojovací materiál včetně doplňků krytin	celkem	1,00000	5 201,50	5 201,50
59	SPC2018	Volské oko, včetně konstrukce a čela	ks	2,00000	24 967,07	49 934,14
60	765310012RAA	Vykrytí nerovnobokého úžlabí bobrovkami	m	10,00000	3 983,19	39 831,90
61	765901131R00	Fólie podstřešní paropropustná Delta Vent N	m2	42,40000	86,03	3 647,67
Díl:	783	Nátěry				29 649,00
62	783782206R00	Postřik tesařských konstrukcí Bochemitem QB	m2	300,00000	98,83	29 649,00
Díl:	M21	Elektromontáže				3 000,00
63	210220002R00	Vedení uzemňovací na povrchu bez revize,, jen nové drážky	celkem	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				34 932,90
64	030001013	Zařízení staveniště 3,5%	3,5%	1,00000	34 932,90	34 932,90

Položkový rozpočet

Zakázka: zámek Doksy - stříška u velké věže 2020

Misto Doksy

Objednatel: Město Doksy IČ: 00260444
Náměstí Republiky 193 DIČ: CZ00260444
47201 Doksy

Zhotovitel: Střechy Heier s.r.o. IČ: 04718909
Obora 13 DIČ: CZ04718909
47201 Doksy

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			59 526,52
PSV			361 022,57
MON			1 500,00
Vedlejší náklady			15 364,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			437 413,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	437 413,09 CZK
Základní DPH	21 %	91 857,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,09 CZK

Cena celkem s DPH 529 270,00 CZK

v

dne

14.01.2020

Za objednatele

Popis rozpočtu: -
stříška u velké věže

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			37 787,50
97	Prorážení otvorů	HSV			10 606,46
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 132,56
712	Živičné krytiny	PSV			3 707,49
762	Konstrukce tesařské	PSV			97 798,61
764	Konstrukce klempířské	PSV			127 476,76
765	Krytiny tvrdé	PSV			122 156,71
783	Nátěry	PSV			9 883,00
M21	Elektromontáže	MON			1 500,00
VN	Vedlejší náklady	VN			15 364,00
Cena celkem					437 413,09

Položkový rozpočet

S:	zámek Doksy
O:	Doksy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				37 787,50
1	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	250,00000	55,76	13 940,00
2	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	250,00000	61,06	15 265,00
3	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	250,00000	34,33	8 582,50
Díl:	97	Prorážení otvorů				10 606,46
4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	7,00000	218,46	1 529,22
5	9529030R1	Odstranění trusu a sutí z prostoru krovu včetně , vynošení a ekologické likvidace	t	1,00000	4 743,77	4 743,77
6	9970132R5	Vnitrostaveništní doprava sutí Příplatek k přesunu, sutí	t	7,00000	23,71	165,97
7	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo , meziskládku se složením,na vzdálenost do 1km	t	7,00000	27,05	189,35
8	9970135R0	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za , dopravu na místo skládky	t	7,00000	18,73	131,11
9	9970135R2	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za , dopravu na místo skládky suť z napadeného dřeva	t	1,00000	18,73	18,73
10	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce, skládkovné z keramických materiálů	t	5,00000	582,57	2 912,85
11	997014R10	Poplatek za uložení dřevníhmoty napadené , dřevokaznými organismy	t	1,00000	915,46	915,46
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				11 132,56
12	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	4,00000	1 733,14	6 932,56
13	94111113R6	Montáž lešení řadového trubkového mimostaveništní , doprava	km	150,00000	28,00	4 200,00
Díl:	712	Živičné krytiny				3 707,49
14	712440010RA0	Povlaková krytina střech do 30°, Glastek 30STICKER, PLUS KVK včetně dodání	m2	18,00000	195,06	3 511,08
15	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,20000	982,04	196,41
Díl:	762	Konstrukce tesařské				97 798,61
16	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	73,14000	88,43	6 467,77
17	762083130R00	jednostranné seříznutí fošny na staveništi, (zhotovení námětu)	m	15,60000	283,00	4 414,80
18	762332R023	Oprava odehnilé části vazného trámu dle detailu , K1 komplet	m	4,00000	1 700,00	6 800,00
19	762332R056	Náhrada odehnilé části vazného trámu dle detailu , K3	ks	3,00000	14 200,00	42 600,00
20	99876218R1	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený , z hmotnosti příplatek	m3	3,58000	416,65	1 491,61
21	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	3,58000	1 226,51	4 390,91
22	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	3,58000	1 337,83	4 789,43
23	SPC2014	Otesání napadených konstrukcí	m2	3,00000	1 295,17	3 885,51
24	762332R053	Oprava pozednice detailu K5/trámy	m	5,00000	840,00	4 200,00
25	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	73,14000	17,27	1 263,13
26	SPCM 2018	Dodání střešní lať	mb	370,00000	17,00	6 290,00
27	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm spodní bedn	m2	27,00000	234,07	6 319,89
28	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm vrchní bedn	m2	18,00000	234,07	4 213,26
29	762341410RT2	Montáž bednění střešních úžlabí, prkna hrubá 32 mm, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	2,50000	268,92	672,30
Díl:	764	Konstrukce klempířské				127 476,76

30	764392841R00	Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon do 45°	m	2,50000	20,59	51,48
31	764222250R00	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 660 mm	m	18,00000	1 533,40	27 601,20
32	764394811R00	Demontáž podkladního pásu, rš 250 mm	m	18,00000	30,79	554,22
33	764355811R00	Demontáž žlabů nástřeš. oblých, rš 660 mm, do 45°	m	18,00000	58,78	1 058,04
34	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	12,00000	26,95	323,40
35	764294230R00	Podkladní pás z Cu plechu, rš 250 mm	m	18,00000	403,64	7 265,52
36	764294291R00	Montáž podkladního pásu z Cu	m	18,00000	24,97	449,46
37	764255203R00	Žlaby z Cu plechu nástřešní oblé, rš 660 mm	m	18,00000	2 079,56	37 432,08
38	764255292R00	Montáž háků z Cu nástřešních oblých	kus	18,00000	28,50	513,00
39	764255291R00	Montáž žlabů z Cu nástřešních oblých	m	18,00000	214,83	3 866,94
40	764255294R00	Montáž rohů z Cu nástřešních oblých	kus	2,00000	302,21	604,42
41	764252296R00	Montáž hrdel šikmých z Cu kruhových	kus	1,00000	130,04	130,04
42	764554202R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 100 mm	m	4,00000	1 049,00	4 196,00
43	764537407	Dilatace žlabů z měděného plechu vložením , dilatačního pásu s pryžovou vložkou r.š 670mm	m	0,40000	582,57	233,03
44	764538503	Svod DN 100-150-napojení do nástřešního žlabu	ks	1,00000	468,14	468,14
45	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,50000	1 442,90	721,45
46	764223220R00	Oplechování okapů Cu, živičná krytina, rš 250 mm	m	18,00000	1 115,20	20 073,60
47	SPCM 2019	Výroba a dodání sněhových zábran dle projektové , dokumentace	celkem	16,00000	1 165,14	18 642,24
48	767871110R00	Montáž konstrukce sněhových zábran	kg	50,00000	65,85	3 292,50
Díl: 765		Krytiny tvrdé				122 156,71
49	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do sutí	m2	64,14000	62,94	4 036,97
50	765311513R00	Krytina z bobrovek, střech jedn., korunová, na sucho, segmentový řez	m2	64,14000	970,82	62 268,39
51	765311534R00	Hřeben bobrovka, hřebenači č.1 nosovými, do malty	m	3,75000	603,37	2 262,64
52	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	73,14000	70,23	5 136,62
53	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé	t	5,00000	835,36	4 176,80
54	765311544R00	Nároží bobrovka, hřebenači č.1 nos. do malty	m	10,00000	752,14	7 521,40
55	765311583R00	Bobrovka - přirezáni a uchycení tašek	m	33,00000	149,80	4 943,40
56	SPCM 2014	Pomocný a spojovací materiál včetně doplňků krytin	celkem	1,00000	2 001,50	2 001,50
57	765311592RT2	Bobrovka - příplatek za sklon přes 60 do 75°, upevnění tašek pozinkovanými vruty	m2	73,14000	70,00	5 119,80
58	765319122R00	Montáž krytiny z bobrovky střech složit. kužel	m2	9,00000	1 600,00	14 400,00
59	765310012RAA	Vykrytí nerovnobokého úžlabí bobrovkami	m	2,00000	3 983,19	7 966,38
60	765901131R00	Fólie podstřešní paropropustná Delta Vent N	m2	27,00000	86,03	2 322,81
Díl: 783		Nátěry				9 883,00
61	783782206R00	Postřik tesařských konstrukcí Bochemitem QB	m2	100,00000	98,83	9 883,00
Díl: M21		Elektromontáže				1 500,00
62	210220002R00	Vedení uzemňovací na povrchu bez revize., jen nové držáky	celkem	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				15 364,00
63	030001013	Zařízení staveniště 3,5%	3,5%	1,00000	15 364,00	15 364,00



Zmierzona powierzchnia 1329.75 m²
Zmierzona powierzchnia 335.30 m²