

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

ZÁMEK DOKSY – MUZEUM ČTYŘLÍSTKU, II. ETAPA

2. ČÁST – DODÁVKA DEKORACÍ A VYBAVENÍ

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Město Doksy**
se sídlem: náměstí Republiky 193, PSČ 472 01, Doksy
zastoupený: Bc. Roman Fajbík, DiS. - starosta
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Roman Fajbík, DiS. - starosta
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Jakub Derynk – projektový manažer
IČO: 00260444
DIČ: CZ 00260444
Bankovní spojení: Moneta Money Bank a. s.
Číslo účtu: 27-70127824/0600

a

- 2. Zhotovitel:** **Roman Bártů**
Zápis v OR: není zapsán v Obchodním rejstříku
se sídlem: Pod lipami 2572/48, 130 00 Praha 3
zastoupený: Romanem Bártů
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Roman Bártů
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Roman Bártů
IČO: 61025259
DIČ: CZ7403280038
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 112033157/0300

dále též jako „smluvní strany“

I. Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas provede kompletní stavební práce v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.

1.3 Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele předložená na veřejnou zakázku s názvem „**ZÁMEK DOKSY – MUZEUM ČTYŘLÍSTKU, II. ETAPA**“, 2. část VZ – **dodávka dekorací a vybavení**“, zadávanou v otevřeném řízení dle § 3 písm. b) a § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZV“).

II. Specifikace díla

2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dekorací a vybavení v rámci rekonstrukce části stávajícího objektu Zámku Doksy na muzeum Čtyřlístku pro malé i dospělé návštěvníky.

Bližší specifikace dekorací a vybavení je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy – Položkový rozpočet a v příslušné části projektové dokumentace MUZEUM ČTYŘLÍSTKU - II. ETAPA ZPROVOZNĚNÍ (externí příloha této smlouvy).

2.2 Součástí předmětu plnění dle této smlouvy jsou dále:

- a) doprava předmětu plnění do místa dodání;
- b) montáž předmětu plnění;
- c) instalace předmětu plnění v objektu dle požadavku objednatele;
- d) úklid na místě plnění po montáži a instalaci;
- e) veškeré poplatky spojené s dovozem zboží, cla, daně, dovozní a vývozní přírážky, licenční a veškeré další poplatky spojené s dodávkou předmětu plnění až do jejího funkčního předání v místě plnění;
- f) likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s předmětem plnění.

2.3 Objednatel a zhotovitel se zavazují poskytnout si navzájem veškerou součinnost při realizaci díla.

2.4 Zhotovitel je povinen před vlastní realizací díla předložit objednateli k písemnému odsouhlasení kompletní výrobní dokumentaci. Z výrobní dokumentace musí být zřejmé technické a materiálové provedení výrobků. Výrobní dokumentace bude předána v listinné podobě ve dvou vyhotoveních nebo v elektronické podobě. O předání dokumentace dle tohoto odstavce smlouvy bude vyhotoven písemný protokol, jenž bude podepsán zástupci obou smluvních stran.

2.5 Zhotovitel bere na vědomí, že dodávka dekorací a vybavení dle této smlouvy navazuje na provedení stavebních prací v rámci 1. části veřejné zakázky (tj. „ZÁMEK DOKSY – MUZEUM ČTYŘLÍSTKU, II. ETAPA“, 1. část VZ – stavební práce“). Pro případ, že se 1. část veřejné zakázky nebude realizovat, vyhrazuje si objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

2.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v současné době probíhá jednání o udělení licence mezi vlastníkem značky Čtyřlístek a provozovatelem Muzea Čtyřlístku (KulturaDoksy.cz, příspěvková organizace – jedná se o příspěvkovou organizaci zřízenou objednatelem). Objednatel předpokládá udělení licence a uzavření licenční smlouvy nejpozději do konce října 2024. Zhotovitel dále bere na vědomí, že k zahájení realizace díla dle této smlouvy dojde pouze v případě uzavření Licenční smlouvy mezi provozovatelem Muzea Čtyřlístku a vlastníkem značky Čtyřlístek. Pro případ, že by k uzavření Licenční smlouvy nedošlo ani v termínu do 31.12.2024, je kterákoliv ze smluvních stran (tedy objednatel i zhotovitel) oprávněna od této smlouvy odstoupit.

2.7 Zhotovitel je z environmentálních důvodů (zkrácení uhlíkové stopy při dopravě) v rámci přepravy povinen využít maximální kapacity vozidla, kterým dodávku dopravuje na místo plnění, vzhledem k objemu dodávky přepravované jedním vozidlem.

2.8 Zhotovitel je povinen realizovat dílo dle této smlouvy v souladu se závazným stanoviskem příslušného orgánu státní památkové péče, a to konkrétně v souladu se Závazným stanoviskem Městského úřadu Česká Lípa, stavební úřad - úsek památkové péče ze dne 04.07.2023, č.j. MUCL/85761/2023.

III. Doba a místo plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v následujících termínech

3.1.1. Termín zahájení plnění:

- a) Pro zpracování výrobní dokumentace: na základě písemné výzvy objednatele ke zpracování výrobní dokumentace, která bude zaslána neprodleně po uzavření Licenční smlouvy (viz čl. II., bod 2.6 této smlouvy)
- b) Pro vlastní dodávku a instalaci dekorací a vybavení: na základě písemné výzvy objednatele, která bude zaslána neprodleně po dokončení stavebních prací (viz čl. II., bod 2.5 této smlouvy).

3.1.2 Termín dokončení plnění:

- a) Předložení výrobní dokumentace k odsouhlasení objednatelem: do 2 měsíců ode dne doručení písemné výzvy objednatele
- b) Vlastní dodávka a instalace dekorací a vybavení: do 3 měsíců ode dne doručení písemné výzvy objednatele k zahájení dodávky a instalace

Vlastní dodávka do místa plnění a instalace je vázáno na dokončení stavebních prací dle 1. části veřejné zakázky.

3.2 Doby plnění je možné prodloužit z důvodu:

- vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran (např. živelné katastrofy, válka, terorismus, epidemie, pandemie, revoluce);
- realizace změn závazku dle § 222 ZZVZ, které budou mít prokazatelně vliv na prodloužení doby realizace díla dle této smlouvy.

O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu. Termín realizace se prodlouží o počet dnů, po které nebylo možno provádět dílo z výše uvedeného důvodu nebo o počet dnů, které si prokazatelně vyžádají změny dle § 222 ZZVZ.

3.3 Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla, včetně řádného protokolárního předání díla objednateli formou dle čl. XIII. této smlouvy. Dílo je prosté všech vad a nedodělků, pokud neobsahuje vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli plnou součinnost při kolaudaci stavby.

3.4 Místo provádění díla: Zámek města Doksy, Valdštejská 183, 472 01 Doksy. Stavba je od roku 1958 evidována jako národní kulturní památka České republiky pod číslem 27862/5-2880.

3.5 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

IV. Cena díla a platební podmínky

4.1 Cena díla dle této Smlouvy je stanovena ve výši:

| | |
|--|------------------------|
| Celková nabídková cena bez DPH: | 4 473 000,00 Kč |
| DPH 21 %: | 939 330,00 Kč |
| Celková nabídková cena včetně DPH: | 5 412 330,00 Kč |

4.2 Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu, jsou závazné po celou dobu plnění této Smlouvy. Položkový rozpočet obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla.

4.3 Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po podpisu předávacího protokolu se splatností 30 kalendářních dní. Objednatel připouští průběžnou fakturaci v případě dodání dílčího plnění, a to na základě dílčích předávacích protokolů podepsaných oběma smluvními stranami.

4.4 Zhotovitel je oprávněn vystavit zálohové faktury na pořízení materiálu nezbytného pro výrobu díla dle této smlouvy, a to následovně:

- Po odeslání Výzvy k zahájení plnění dle čl. III., bodu 3.1.1 písm. a) této smlouvy zálohovou fakturu až do výše 20 % ceny díla sjednané dle čl. IV., bodu 4.1 této smlouvy;
- Po výrobě díla a jeho uskladnění u zhotovitele zálohovou fakturu až do výše 30 % ceny díla sjednané dle čl. IV., bodu 4.1 této smlouvy, v tomto případě musí být přílohou faktury

i fotodokumentace vyrobeného díla uskladněného u zhotovitele nebo zápis o kontrole vyrobeného díla uskladněného u zhotovitele, kterou provedl objednatel.

4.5 Faktura musí obsahovat tyto náležitosti, jinak je neúplná:

- a) označení faktury
- b) sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele
- c) předmět plnění a den splnění
- d) cenu díla a částku k fakturaci
- e) objednatelem schválený soupis položek
- f) datum odeslání a datum splatnosti faktury
- g) náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
- h) podpis oprávněného zástupce zhotovitele

4.6 V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opravené faktury objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

4.7 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky malého rozsahu, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

V. Změny díla

5.1 Při změně závazku z této smlouvy se bude postupovat dle § 222 ZZZV.

5.2 V případě, že některé práce a dodávky (položky), které byly obsahem předané Technické dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové smluvní (nabídkové ceny) odpočtena ve výši, ve které je uvedena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

5.3 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti schválené výrobní dokumentaci. Technické požadavky na použité materiály jsou uvedeny v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. Současně se zhotovitel zavazuje použít materiály, které neodporují příslušným hygienickým a právním předpisům. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

5.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

VI. Provádění díla

6.1 Zhotovitel je odpovědný za to, aby byla při provádění montáže v prostorech objednatele dodržována veškerá zákonná ustanovení, předpisy pro předcházení úrazů osob apod. Zhotovitel zajišťuje protipožární ochranu zhotovovaného díla a dodržování předpisů BOZP svých zaměstnanců, které budou oprávněny dílo provést. Zhotovitel zaváže k těmto závazkům své subdodavatele.

6.2 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pro montáž a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat platné hygienické předpisy. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni zaměstnanci zhotovitele, které budou oprávněny dílo provést, včetně zaměstnanců subdodavatele, které budou oprávněny dílo provést, splňovali veškeré pracovněprávní předpisy České republiky. Plnění těchto povinností jsou zástupci objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat.

6.3 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem. Na realizaci díla dle této smlouvy se budou podílet technici, které zhotovitel uvedl ve své nabídce v rámci prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů, a to

Vedoucí projektu: Roman Bártů

Změnu v osobě vedoucího projektu lze provést výhradně na základě písemného souhlasu objednatele. V takovém případě musí nový technik splňovat vzdělání, odbornou kvalifikaci a délku praxe v takovém rozsahu, v jakém byly objednatelem požadovány v zadávacích podmínkách.

6.4 V příloze č. 4 této Smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této Smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele.

Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatelů předem písemně oznámit objednateli.

Změna poddodavatelů, prostřednictvím kterého zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval část kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech a s písemným souhlasem objednatele. V takovém případě musí nový poddodavatel prokázat kvalifikaci min. v takovém rozsahu, v jakém ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Doklady o prokázání kvalifikace novým poddodavatelem musí být objednateli doručeny společně se žádostí o změnu v osobě poddodavatele. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv.

6.5 Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele, které budou oprávněny dílo provést, nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.

6.6 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré technické normy a platné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

6.7 Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži.

6.8 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických norem nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.9 Zhotovitel odpovídá za to, že jím prováděné dílo nebude trpět žádnými právními vadami, které by měly původ v činnostech či výrobcích použitých při realizaci díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že dílo nebude dotčeno chráněnými právy třetích osob, která by nebyla vypořádána nejpozději ke dni předání díla objednateli.

6.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

6.11 Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázání. Zhotovitel je neprodleně povinen informovat objednatele o skutečnostech relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce smlouvy. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že v průběhu její realizace na zhotovitele či ovládající osoby zhotovitele dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázání. Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou zhotovitel používá k plnění smlouvy, včetně jeho poddodavatelů, je zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté co ji zjistí informovat objednatele a do čtrnácti dní od

výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

VII. Prostory pro montáž

7.1 Objednatel poskytne zhotoviteli prostory pro montáž. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatých prostorech pro montáž pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a to v souladu s platnými předpisy o ochraně životního prostředí, odpadech a ochraně zdraví. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit znečištění prostorů jím způsobené.

7.2 Nejpozději ke dni odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit prostory pro montáž a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace

VIII. Provedení a převzetí díla

8.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

8.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 3 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen ve zhotovitelem uvedeném termínu zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

8.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel předávací protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do předávacího protokolu svoje důvody.

8.4. Provedením díla se rozumí úplné dokončení dodávky nábytku (výrobní i montážní části), vyklizení místa plnění zakázky a podepsání posledního protokolu o předání a převzetí dodávky nábytku včetně podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků objednatelem a zhotovitelem.

8.5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, ale které nebrání užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v předávacím protokolu. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

8.6. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

8.7. Zhotovitel se zavazuje odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení i v případě, že tyto vady a nedodělky nebyly uvedeny v předávacím protokolu. 8.7 Objednatel přebírá dílo jako celek po jeho úplném dokončení.

8.8. Výše uvedený postup se vztahuje i na dílčí plnění.

IX. Smluvní pokuty

9.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět Smlouvy, tj. nedodrží Termín dokončení stanovený v čl. III, bod 3.1.2 písm. b) této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla včetně DPH, uvedené v čl. IV., bod 4.1. této Smlouvy, a to za každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, nemá objednatel právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

9.2 V případě, že bude zhotovitel v prodlení se splněním termínů pro odstranění vad, uvedených v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.

9.3 V případě, že bude zhotovitel v prodlení se splněním termínů pro odstranění vad, na něž se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

9.4 Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště, a to 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

9.5 V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015% z dlužné částky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

9.6 Sjednáním smluvních pokut není dle **§ 2050 OZ** dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.

9.7 Smluvní pokuty se stávají splatnými 30 (třicátý) kalendářní den po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti kterékoliv pohledávce zhotovitele.

X. Odpovědnost za vady – záruka

10.1 Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v rozsahu a za podmínek podle této Smlouvy.

10.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla. Délka záruční doby je **24 měsíců** a počíná běžet od protokolárního převzetí celého předmětu díla objednatel.

10.3 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje slevu z ceny díla.

10.4 V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vady, zhotovitel nastoupí k odstranění reklamované vady do pěti (5) pracovních dnů po doručení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to až do rozhodnutí soudu.

10.5 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění oprávněně reklamované vady ani do 10 pracovních dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný odborně způsobilý subjekt. Veškeré takto vzniklé náklady je oprávněn objednatel vymáhat na zhotoviteli.

XI. Odstoupení od smlouvy

11.1 Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených v OZ, ZZVZ a v této Smlouvě.

11.2 Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení této Smlouvy se považuje zejména:

- a) pokud dílo není prováděno v souladu technickou specifikací a položkovým rozpočtem, závaznými normami a ostatními platnými předpisy; a/nebo
- b) neplnění termínu dokončení díla zhotovitelem o více než 30 kalendářních dnů; a/nebo
- c) neplacení dohodnutých faktur objednatel déle než 3 měsíce; a/nebo
- d) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (zhotovitelův) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
- e) zhotovitel vstoupil do likvidace.

11.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě stanoveném v bodu 2.5 této smlouvy.

11.4 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit nebo v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat z důvodů uvedených v § 223 odst. 2 ZZVZ, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:

- a) zhotovitel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,

- b) zhotovitel předložil v zadávacím řízení údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo
- c) výběr zhotovitele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování EU, o kterém rozhodl Soudní dvůr EU.

11.5 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že o zhotovitelem byly v průběhu zadávacího řízení uvedeny v evidenci skutečných majitelů nepravdivé údaje; to neplatí, pokud si zhotovitel nepravdivosti nebyl a nemohl být vědom, nebo pokud nepravdivost spočívala v chybě psaní či v jiné nepodstatné okolnosti.

11.6 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že zhotovitel je osobou, na kterou se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky podle § 48a ZZVZ.

11.7 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit rovněž dle § 223 odst. 1 ZZVZ, a to v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ.

11.8 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že se nebude realizovat 1. část veřejné zakázky (tj. „ZÁMEK DOKSY – MUZEUM ČTYŘLÍSTKU, II. ETAPA“, 1. část VZ – stavební práce“) (viz čl. II, bod 2.5 této smlouvy)

11.9 Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy v případě, že v termínu do 31.12.2024 nedojde k uzavření Licenční smlouvy mezi provozovatelem Muzea Čtyřlístku a vlastníkem značky Čtyřlístek (viz čl. II, bod 2.6 této smlouvy)

11.10 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodů porušení smlouvy zhotovitelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatel nad cenu díla za jeho dodání) vynaložených na realizaci díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

XII. Vyšší moc

12.1 Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

12.2 Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projeví až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv.

12.3 Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání této smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá tuto smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.

12.4 V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou této smlouvy.

12.5 V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XIII. Zajištění závazků zhotovitele

13.1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč. V případě uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) je zhotovitel povinen koncem každého kalendářního roku (vždy nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného kalendářního roku) prokázat objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění min. 10 mil. Kč. V případě, že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu kalendářního roku, je zhotovitel povinen prokázat objednateli, (vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky), že jeho pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění min. 10 mil. Kč.

Doklad prokazující platné pojištění je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději při předání pracoviště.

V případě, že v průběhu realizace díla dojde k jakékoliv změně v pojistné smlouvě, je zhotovitel povinen objednateli tuto změnu neprodleně, nejpozději do 7 pracovních dnů, písemně oznámit.

13.2 Zajištění kvalifikace po dobu realizace díla

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání této smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě, něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky.

Zhotovitel je současně povinen po celou dobu realizace díla dle této smlouvy oznámit objednateli jakoukoliv změnu v rámci splnění kvalifikačních předpokladů, jak u sebe, tak i popř. u poddodavatele, které prokázal v rámci předchozího zadávacího řízení. Pokud po uzavření této smlouvy dojde ke změně v rozsahu splnění kvalifikačních předpokladů, na straně zhotovitele, popř. jeho poddodavatele, je zhotovitel povinen takovou změnu oznámit objednateli do 7 pracovních dnů, ode dne, kdy tato změna nastala, nebo kdy ji zhotovitel zjistil a do 10 pracovních dnů předložit objednateli příslušný doklad o splnění kvalifikačních předpokladů.

Zhotovitel je povinen také na výzvu objednatele mimo výše uvedenou povinnost uvedenou v tomto bodě předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů, a to do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele.

XIV. Odkazy na obchodní firmy

Pokud objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak zhotovitel může při realizaci díla použít buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo může zhotovitel použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na něž objednatel odkazuje v rámci projektové dokumentace, technické dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla.

XV. Závěrečná ustanovení

15.1 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

15.2 Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

15.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

15.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

15.5 Tato Smlouva je sepsána v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.

15.6 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

15.7 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla, nebo jeho poměrná část včetně DPH.

15.8 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.

15.9 Písemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou.

15.10 Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím datové schránky je písemnost-datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba. Pokud k přihlášení oprávněnou osobou nedojde do 10 dnů od doručení datové zprávy, považuje se datová zpráva za doručenu.

15.11 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto smlouvou o dílo.

15.12 Smlouva byla schválena Radou města Doksy dne 23. 9. 2024 pod číslem usnesení 563/24.

15.13 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet

příloha č. 2: Seznam poddodavatelů

V Doksech dne viz el. podpis

V Praze dne viz el. podpis

Objednatel
Město Doksy
Bc. Roman Fajbík, DiS. - starosta

Zhotovitel
Roman Bártů

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

CZK

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------|
| Rozpočet | 01 | Zámek Doksy - Muzeum Čtyřlístku | JKSO | |
| Objekt | Název objektu | INTERIER | SKP | |
| 01 | Zámek Doksy - Muzeum Čtyřlístku | | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | | Počet jednotek | 0 |
| | Zámek Doksy - Muzeum Čtyřlístku | | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | | | | II.ETAPA |
| Objednatel | Město Doksy | | | |
| Dodavatel | bude určen výběrovým řízením | | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | Ing.arch.Kopecký | | Počet listů | 3 |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | | | | |
| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | | |
| Z | HSV celkem | 4 473 000 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| R | PSV celkem | 0 | Oborová přírážka | 0 |
| N | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| | ZRN celkem | 4 473 000 | Zařízení staveniště | 0 |
| | | | Provoz investora | 0 |
| | HZS | 0 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| | ZRN+HZS | 4 473 000 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| | ZRN+ost.náklady+HZS | 4 473 000 | Ostatní náklady celkem | 0 |
| Vypracoval | | Za zhotovitele | | Za objednatele |
| Jméno : | Pavel Zeřka | Jméno : | | Jméno : |
| Datum : | III.23 | Datum : | | Datum : |
| Podpis : | | Podpis: | | Podpis: |
| Základ pro DPH | 21,0 % | | | 4 473 000 Kč |
| DPH | 21,0 % | | | 939 330 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 % | | | 0 Kč |
| DPH | 0,0 % | | | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | | 5 412 330 Kč |

Poznámka :

Veškeré použité názvy výrobků nebo výrobce slouží jako orientační (referenční) standard. Zhotoviteli je umožněno použití jiných adekvátních typů výrobků. V případě použitých materiálů a zařízení je nutno volit zařízení, která mají servis v České republice. Používat lze pouze výrobky stejné, nebo kvalitativně lepší než jsou uvedeny ve výkazu výměr nebo v PD. Před dodávkou budou dodavatelem všechna zařízení vyvzorkována alespoň katalogovým listem a odsouhlasena investorem nebo technickým dozorem investora, o vzorkování bude proveden zápis ve stavebním deníku. Bez písemného odsouhlasení nebudou zařízení instalována. Dodávka se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Materiály, které jsou stanovenými výrobkami ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., musí mít doloženy zhotovitelem stavby doklad o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dodavatelem.

| | | |
|----------|------------------------------------|---------------------------------|
| Stavba : | Zámek Doksy - Muzeum Čtyřlístku | Rozpočet : 01 |
| Objekt : | 01 Zámek Doksy - Muzeum Čtyřlístku | Zámek Doksy - Muzeum Čtyřlístku |

II.ETAPA

REKAPITULACE INTERIERU

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 766 Konstrukce truhlářské | 4 473 000 | | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 4 473 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----|-----|-----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 4 473 000 | 0 |
| Oborová přírážka | 0 | 0,0 | 4 473 000 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | 4 473 000 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 4 473 000 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 4 473 000 | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | 4 473 000 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | 4 473 000 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | 4 473 000 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Položkový rozpočet

II. ETAPA

| | | |
|----------|---|---------------------------------|
| Stavba : | Zámek Doksy - Muzeum Čtyřlístku | Rozpočet: 01 |
| Objekt : | 01 Zámek Doksy - Muzeum Čtyřlístku | Zámek Doksy - Muzeum Čtyřlístku |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-------------|---------------|--|---------|----------|-----------|-------------|
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | |
| | | Místnosti 3.10, 3.17, 3.18, 3.19 | | | | |
| 5 | ci05 | Přesun hotového výrobku - Dělicí stěna 150/180/35 cm - viz výkr.č ci05 v rámci 3.NP z místnosti hlavní expozice 3.15 do 3.17 | ks | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6 | ci06 | Přesun hotového výrobku - Sestava 1 ks kreslířský pult 1650/550/740 mm a 1ks uzamykatelný pojízdný kontejner 600/600/600 mm - viz výkres č. ci.06 z místnosti hlavní expozice 3.15 do 3.17 | sestava | 1,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 7 | ci07 | Demontáž, přesun a opětovná montáž hotového výrobku - Nástěnka 1650/800 mm - viz výkr.č ci.07 z místnosti hlavní expozice 3.15 do 3.17 | ks | 1,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 12 | ci12 | Přesun - Dětský hrací koberec 2500/3000mm - viz výkres č ci.12 z místnosti hlavní expozice 3.15 do 3.17 | kus | 1,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 18 | ci18 | Demontáž, přesun a opětová montáž - Ocelová konzola s boxovacím pytlím 1000/930/1000 mm, pytel 1000/350 mm viz výkres č ci.18 z místnosti hlavní expozice 3.15 do 3.17 za použití chemických kotev. Původní místo bude začištěno a opraveno štukem a malbou. | kus | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 19 | ci19 | Demontáž, přesun a opětová montáž - Bezpečnostní nástěnná žíněnka 2000/1200/50mm viz výkres č ci.19 z místnosti hlavní expozice 3.15 do 3.17 za použití chemických kotev. Původní místo bude začištěno a opraveno štukem a malbou. | kus | 2,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
| 20 | ci20 | Přesun hotového výrobku - Figura Bobík 1250/700/800mm výkres č ci.20 z místnosti hlavní expozice 3.15 do 3.17 | kus | 1,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 22 | ci22 | Přesun hotového výrobku - Figura Pinda 1700/700/500mm viz výkres č ci.22 z místnosti hlavní expozice 3.15 do 3.17 | kus | 1,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 24 | ci24 | D+M Židle vysoká čalouněná 824/440/360 mm viz v.č ci.24 | kus | 1,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 25 | ci25 | D+M Stolek konferenční kruhový 450/600mm viz v.č ci.25 | kus | 2,00 | 8 000,00 | 16 000,00 |
| 26 | ci26 | D+M Židle masivní dřevěná s područ. Čalouněný sed. 790/465/440mm viz výkres č ci.26 | kus | 6,00 | 8 000,00 | 48 000,00 |
| 30 | ci30 | D+M Prodejní regál 963/1900/400mm viz výkr.č ci.30 | kus | 8,00 | 20 000,00 | 160 000,00 |
| 30 | ci30 přesun | Přesun hotového výrobku - Prodejní regál 963/1900/400mm viz výkr.č ci.30 z místnosti 3.10 do 3.18 | kus | 5,00 | 5 500,00 | 27 500,00 |
| 31 | ci31 | Přesun hotového výrobku - Prodejní stojan 963/400/1900 mm viz výkr.č ci.31 | kus | 2,00 | 5 500,00 | 11 000,00 |
| 32 | ci32 | Přesun - Prodejní stůl 1000/1000/1000mm viz výkr.č ci.32 | kus | 1,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 34 | ci34 | D+M Akustický pohltivý panel - sestava o 3 dílech má celkové rozměry 3700/4000/150 viz výkres číslo ci.34 | sestava | 1,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 35 | ci35 | D+M Police videoprojektoru | kus | 1,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 36 | ci36 | Přesun a montáž hotového výrobku - Promítací plocha svinovací 2000/1500/100 v.č ci.36 | kus | 1,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 37 | ci37 | D+M Židle masivní dřevěná s dřevěným sedákem 790/465/440mm viz výkr.č ci.37 | kus | 8,00 | 2 500,00 | 20 000,00 |
| 39 | ci39 | D+M Zpětný projektor na skříňce 400/928/563 včetně zpětného projektoru 600/400/400 viz výkr.č ci.39 | kus | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 40 | ci40 | Přesun hotového výrobku - Figura Fifinka 1700/700/500mm viz výkr.č ci.40 z místnosti hlavní expozice 3.15 do 3.10 | kus | 1,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 41 | ci41 | Přesun hotového výrobku - Kuch. Sporák atrapa 800/900/500mm výkr.č ci.41 do místnosti 3.10 | kus | 1,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |

Položkový rozpočet

II.ETAPA

| | | |
|----------|---|---------------------------------|
| Stavba : | Zámek Doksy - Muzeum Čtyřlístku | Rozpočet: 01 |
| Objekt : | 01 Zámek Doksy - Muzeum Čtyřlístku | Zámek Doksy - Muzeum Čtyřlístku |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|-------------------|--|---------|----------|------------|------------------|
| 42 | ci50 | D+M Konferenčního stolu 2000/900/750mm, kovové podnoží, pracovní deska imitace dřeva ořech, viz výkr. č ci.50 | kus | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 43 | ci51 | Montáž zapůjčeného nábytku - Pracovna J.Němečka | sestava | 1,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | Mezisoučet | 552 500,00 | | | | |
| | | Místnost expozice 3.16 - Myšpulínova laboratoř | | | | |
| 44 | ci101 | D+M Prodejní pult lomeného tvaru v podobě hradební stěny 1400/2350/1200(1300)mm, celková délka 4250 mm kompletní sestava 3 dílů s cimbuřím viz podrobné řešení | sestava | 1,00 | 178 000,00 | 178 000,00 |
| 45 | ci102 | D+M Vzducholoď - kompletní sestava 4300/1250/3800mm viz výkres č ci.102 | sestava | 1,00 | 438 000,00 | 438 000,00 |
| 46 | ci103 | D+M Kosmická sonda 1650/2015/1570mm viz výkr.č ci.103 | kus | 1,00 | 328 000,00 | 328 000,00 |
| 47 | ci104 | D+M Rohová stěna sondy 2x2200/1495/39mm | sestava | 1,00 | 82 000,00 | 82 000,00 |
| 48 | ci105 | D+M Létající talíř 1035/1305/925mm viz výkres č ci.105 | kus | 1,00 | 208 000,00 | 208 000,00 |
| 49 | ci106 | D+M Rohová stěna u talíře - sestava 1x2200/1530/39+1x2200/2510/39mm viz výkres č ci.106 | sestava | 1,00 | 98 000,00 | 98 000,00 |
| 50 | ci107 | D+M Rohová stěna u Myšpulína - sestava 1x2200/1005/39 + 1x2200/2690/39mm viz výkres č ci.107 | sestava | 1,00 | 98 000,00 | 98 000,00 |
| 51 | ci108 | D+M Hra - posuvné destičky 670/670/20 mm viz výkres č ci.108 | kus | 1,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 52 | ci109 | D+M maketa auta 2190/1000/1480mm viz výkr.č ci.109 | kus | 1,00 | 228 000,00 | 228 000,00 |
| 53 | ci110 | D+M rohová stěna u makety auta sestava 1x2200/1300/39 + 2200/2720/39mm viz výkres č ci.110 | sestava | 1,00 | 98 000,00 | 98 000,00 |
| 57 | ci114 | D+M Reliéf Bobík 700/700/300mm viz výkres č ci.114 | kus | 1,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 58 | ci115 | D+M Postava Myšpulín 1700/550/450mm viz v.č ci115 | kus | 1,00 | 185 000,00 | 185 000,00 |
| 60 | ci117 | D+M Osvětlení LED reflektor 20W | kus | 19,00 | 3 500,00 | 66 500,00 |
| 61 | ci129 | D+M Ovládací panel osvětlení 900/500/250mm viz výkr.č ci.129 | kus | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | Mezisoučet | 2 122 500,00 | | | | |
| | | Místnost expozice 3.13 - Kouzelný strom | | | | |
| 63 | ci120 | D+M Strom - maketa 8500/3245/8305mm viz v.č ci.120 | kus | 1,00 | 438 000,00 | 438 000,00 |
| 64 | ci121 | D+M Strom u dveří - maketa 3800/2640/825mm viz výkres č | kus | 2,00 | 238 000,00 | 476 000,00 |
| 65 | ci122 | D+M Rohová stěna u stromu - sestava 2200/1405 viz v.č ci.122 | kus | 4,00 | 82 000,00 | 328 000,00 |
| 66 | ci123 | D+M Paraván na okno 2x3550/1650mm | sestava | 2,00 | 15 000,00 | 30 000,00 |
| 69 | ci126 | D+M Osvětlení flash 1W průměr 50mm viz výkres č ci.126 | kus | 10,00 | 5 000,00 | 50 000,00 |
| 70 | ci.127 | D+M Rotační stroboskop 300/300mm viz výkres č ci.127 | kus | 1,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 71 | ci128 | D+M Reflektor RGB s ovládním 900/150mm | kus | 6,00 | 6 000,00 | 36 000,00 |
| 72 | ci129 | D+M Ovládací panel osvětlení 900/500/250mm viz výkr.č ci.129 | kus | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 73 | ci130 | D+M Plyšová zvířátka - sada 6 ks figurek v=400mm | sada | 1,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 74 | ci131 | D+M Liána - textilní pásy délky 5m viz výkres č ci.131 | kus | 30,00 | 8 300,00 | 249 000,00 |
| | Mezisoučet | 1 648 000,00 | | | | |
| 75 | 998766203 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | % | 10,00 | 15 000,00 | 150 000 |
| | Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské | | | | 4 473 000 |

SEZNAM PODDODAVATELŮ / ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

| 1. Název veřejné zakázky a její části | |
|--|------------------------------------|
| <u>ZÁMEK DOKSY – MUZEUM ČTYŘLÍSTKU, II. ETAPA</u> | |
| <u>2. část – dodávka dekorací a vybavení</u> | |
| 2. Dodavatel | |
| Obchodní firma: | Roman Bártů |
| Sídlo: | Pod lipami 2572/48, 130 00 Praha 3 |
| IČO: | 61025259 |
| Varianta 2: Účastník zadávacího řízení čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat určitou část výše uvedené veřejné zakázky jiné osobě, tj. poddodavateli. | |

Roman Bártů
 Šumavská 16, 120 00 Praha 2
~~161 2003 211 67 49~~
 IČO: 61025259, DIČ: CZ6103280338