
D.1.1.a – TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a) účel stavby  

Předkládaná dokumentace řeší revitalizaci dožilého střešního pláště a 
souvisejících konstrukcí na zámku v Doksech na  jižním křídle zámku.  

Dokumentace je nástavbou projektu pro ohlášení udržovacích prací na 
kulturní památce, který byl zpracován v roce 2014. Pro stavební řízení bylo vydáno 
Závazné stanovisko odboru památkové péče při MěÚ v České Lípě č. j. 
MUCL/139480/2014. Stavebním úřadem byl vydán Souhlas s provedením stavby č. j. 
MUDO/469/20154.  

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 
řešení vegetačních úprav v okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  

 Revitalizace střešního pláště si klade za cíl návrat k autentickému 
materiálovému, barevnému, tvaroslovnému a řemeslnému pojetí původní střechy z 
období první třetiny 20. století. Stávající nevhodná krytina, klempířské výrobky 
(oplechování, žlaby a svody) budou  odstraněny. Vlastní revitalizace bude prováděna 
dle dále uvedených zásad, materiálového složení a předepsaných technologických 
postupů. 

 

.c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace, osvětlení a oslunění  

 

Obestavěný prostor objektu se nemění. 

 

d) technické a konstrukční řešení stavby 

 

Vlastní revitalizace bude prováděna dle dále uvedených zásad, materiálového 
složení a předepsaných technologických postupů:  

− Šetrné sejmutí stávající střešní krytiny, souvisejících prvků oplechování a 
dřevěného laťování pouze v místě sanace okapu, v místě sanace úžlabí a 
v místě destrukcí dřevěné hmoty latí 

− Oprava destruovaných částí konstrukcí krovu (vazných trámů, pozednic, 
vaznice, krokví, vzpěr, námětků…), úprava okapu 

− Bude provedena kompletní výměna stávající novodobé krytiny z falcovek  za 
krytinu krytiny z bobrovek. Po dohodě s NPÚ ú.o.p. v Liberci bude obnoveno 
stávající korunové krytí (dvojité krytí bobrovkou na řídkém laťování) na 
křídlech. Způsob krytí bude korigován s podobou na archivních fotografiích. 
Hřebenáče budou kladeny do malty a zajištěny pomocí háčku. Úžlabí budou 
kryta z bobrovky. Způsob kladení bude přizpůsoben dle dochovaných 
historických originálů. Jednotlivé tašky bude, při krytí úžlabí , nutno přiřezávat. 
Krytina je navržena z tradičních keramických drážkovaných tašek bobrovek se 
segmentovým řezem na řídké odpovídající laťování, tzv. dvojité krytí 
(korunové krytí). Hřebenáče budou podmazány maltou. Úžlabí budou 



vyskládána z bobrovek, v úvahu přicházejí jak tzv. rovnoboká, tak i tzv. 
nerovnoboká úžlabí vyskládaná z bobrovek. Všechny sklady budou odpovídat 
technickým podmínkám dle ČSN 731901. Pod krytinou nebude použito 
plnoplošné bednění (požadavek památkové péče na nezvyšování konstrukcí). 
Proto bylo navrženo bednění pod okraje a v úžlabích. 

−  Bude provedena  kompletní výměna   latí /změna krytiny/  a  bednění 
v místech  poškození  krokví  a   v místech  nevhodných   úprav,  kde bude 
obnovena původní konstrukce.  Střešní latě budou povrchově pojednány 
takovou formou, jako jsou pojednány dochované autentické dřevěné prvky. 
Předpokládaný způsob opracování nových prvků je hoblíkem.  

− Obnova oplechování a souvisejících klempířských výrobků z měděného 
plechu  

− Oprava poškozených částí omítky na komínových tělesech nad střešním 
pláštěm 

1. Vyčištění prostoru půdy od zbytků stavebních hmot (tašky, obaly,…)holubích 
exkremetů, vrstva tl. 10-80mm (speciální práce – nebezpečný odpad), očištění 
dřevěných konstrukcí  krovu od nánosů exkrementů – do 50mm  

2. Sanace dřevěných prvků a vazeb krovu 

Krov bude opraven tesařským způsobem. Prvky destruované dřevokaznou 
houbou a totálně destruované prvky hnilobou a rozpadem dřevní hmoty budou 
odstraněny a nahrazeny protezou. Části napadené dřevokazným hmyzem u 
povrchového napadení ( do 20mm)  bude povrchově odsekáno. Napadení dřevní 
hmoty do větší hloubky bude sanováno odstraněním napadené části a doplnění 
prvku lepenou protezou.   

 

P.01. Celková náhrada destruované pozednice. Pozednice bude nahrazena 
po celé vyznačené délce na výkrese D.1.1.b.1.  dle detailu K5. Pozednice bude 
podkládána pod prvky krovu - vazné trámy. Prvky – vazné trámy a kráčata budou 
provizorně podepřeny průvlakem do nosných stěn 3.np. Pozednice bude kotvená do 
zdiva kotevní tyčí d=10mm do předvrtaného otvoru vyplněného kotevním tmelem, hl. 
20cm, po úsecích max.2,0m. Před umístěním nové pozednice bude zdivo v místě 
osazení a jeho okolí opatřeno fungicidním nátěrem. Pozednice bude osazena tak, 
aby mezi bočním zdivem a pozednicí vznikla vzduchová mezera min.20mm.   

 

P.02 a P.03. Destrukce dřevěných konstrukcí plných a v lichých vazbách, 
vazby v nárožích, zejména však zhlaví v místě vikýřů. Vyznačené části plné a liché 
vazby budou sanovány tzv. protézováním. Jedná se o zhlaví vazného trámů, který 
bude nahrazen lepenou protézou dl. 2,3m – šikmým plátem protichůdně seříznutým. 
Spoj bude zajištěn dubovými kolíky s otevřenou hlavou zajištěnou dřevěným klínem. 
Jako alternativu lze použít ke stabilizaci lepeného spoje stavební vruty, které se 
osazují střídavě . 

K lepení nutno použít lepidlo o vyšší pevnosti než je pevnost dřeva ve smyku 
a v příčném tahu (např. polyuretanové s pevností ve smyku min.10MPa). Lepidlo 
musí být aplikováno na dřevo o vlhkosti do 15% při teplotě nad 16 st.C. Spára musí 
být kontaktní. Spoje musí být zajištěny po dobu lepení svěrným tlakem. Spojované 



prvky musí být řádně opracovány, max. nerovnost 0,2mm. Shodně budou sanovány 
zhlaví krokví, vzpěr a ondřej. křížů. Destruované jsou v místě styku u okapu, kde 
dochází k zátekům srážkových vod. Kráče bude vzhledem k jeho velikosti nahrazeno 
jako celek. Při provádění budou obnoveny tesařské spoje a spoje ocelovou 
pásovinou.  

Spodní vaznice bude v místě destrukce a v  úžlabí nahrazena profilem, který 
bude upraven z hranolu 200x280mm dle původní vaznice. Spoje budou obnoveny 
dle původního čepování ve vzpěrách.  

Zhlaví krokví a vzpěr plné vazby bude sanováno rovněž lepenou protezou 
zajištěnou dubovými kolíky. Nutno obnovit původní čepování a původní spoje. Zhlaví 
ondřejovského kříže u sanované krokve bude rovněž vysazeno a sanováno lepenou 
protezou. Námětky a konstrukční latě budou nahrazeny v původní dimenzi.  

Sanace konstrukcí plných a lichých vazeb bude provedeno dle detailů K2 a 
K3.  

P.04 

Napadené povrchy pozednic, vazných trámů a kráčat budou sanovány 
osekáním destruované dřevní hmoty a doplněním lepenou protezou zajištěnou 
dubovými kolíky s otevřenou hlavou alt. stavebními vruty dle detailu K4.  

 

P.05. 

Povrchové napadení vaznic, vazných trámů, krokví, kráčat, .. do hl. max 
20mm u V.T. a kráčat a hloubky max. 15mm u krokví, křížů  a vzpěr bude osekáno  

P.06. 

Chybějící výměna vazných trámů bude doplněna prof. 260/300mm. Budou 
obnoveny spoje s vaznými trámy ocelovou pásovinou a svorníky, které budou mít 
zvrchu navařený šroub a půlkulatou hlavou, zespodu matice s podložkou. 

P.09 

Spodní vaznice bude v místě totální destrukce alt. v místě napadení houbou 
nahrazena dle det. K2 a K3.  V místě povrchového napadení hmyzem do 20mm 
bude místo osekáno, při větší destrukci dřevní hmoty bude provedena náhrada 
destruované části dle det. K4  

P.10 

Náhrada části destruovaných částí krokve u komínového tělesa bude 
sanována doplněnou protezou dle det. K1 , při totální destrukci dle det. K2, obnova 
původního spoje u hřebene, poškozené výměny nebudou sanovány, budou 
nahrazeny jako celek, latě budou nahrazeny. Rovněž konstrukční řezivo pro 
oplechování. 

P11 

Výroba a umístění výlezů na střechu u komínových těles, včetně osazení 
výměn, poklop plný oplechovaný. 



 

P12 

Demontáž nevhodně umístěných výlezů na střechu 580x580mm– 2x 

P13 

Nové latě pro střešní tašky 60/40mm , vzdálenost bde upřesněna na základě 
podkladů zvoleného výrobce střešní krytiny – obecně: 3,4m latí na 1m2 plochy 
(možno použít původní nedestruované latě, při dodržení požadovaného profilu) 

P14 

Náhrada konstrukčního řeziva v místě úžlabí a nároží. Destruované latě 
v místě úžlabí odstranit. Úžlabí bude upraveno vybedněním z prken pro osazení 
pojistné hydroizolace z asfaltového pásu a latě budou vyskládány tak, aby bylo 
možné provést úžlabí vyskládané bobrovkami. Úžlabí provést dle detailu B. 2. Latě 
nutno vyskládat tak, aby byl ponechán průtok nad lepenkou pro případné záteky 
srážek.  Předpokládá se výměna hřebenových latí a nárožních latí pro kotvení 
hřebenáčů. Vzhledem k nerovnosti krovu doporučujeme použít držák hřebenové a 
nárožní latě s výškově nastavitelným šroubením. 

POZNÁMKA 
Po sejmutí krytiny bude ohledáním krokví posouzeno, kde se nacházely 
historické vikýře. Na tato místa budou vikýře posunuty. Boční stěny vikýřů 
budou opatřeny omítkou na rákos a bednění. Střecha bude kryta měděným 
plechem. Postup prací a případné úpravy v krovu budou řešeny na místě dle 
aktuální situace umístění vikýře. Stavebně historický průzkum se touto otázkou 
nezabýval. 
 

3. Úprava okapu 

Okap bude po obvodu  sanované části upraven jako provětrávaná konstrukce 
s pojistnou hydroizolační vrstvou, která odvede případné záteky srážek alt. vzlínající 
vodu vně objekt -  mimo krov. Okap je třeba provést dle detailu řešení okapu – č. v. 
D.1.1.b.12. Bednění bude provedeno ze suchých hraněných prken, bez zbytků kůry. 
Šířka prken nesmí být větší 12 cm.  

Obecně: 

Dřevní hmota bude povrchově opracována osekáním nebo broušením, hrany 
budou sraženy a sjednoceny s původními prvky 

Nové řezivo bude přesně lícovat s původním prvkem a bude mít ručně 
opracovaný povrch – tesaný alt. hoblovaný. Způsob opracování dřeva a provedení 
výměn bude ověřen na základě předložení vzoru provedení zhotovitelem stavby.  

Práce bude možné provádět pouze po schválení tohoto vzoru orgánem státní 
památkové péče.  

Před započetím výroby jednotlivých prvků protez a náhrad v krovu  je nutné 
ověřit skutečné rozměry a délky prvků na konkrétním místě vzhledem k historické 
nerovnosti krovu.  

Po odstranění holubího trusu z prvků krovu a v zakrytých částech krovu 
mohou být zastižena místa s destrukcí dřevní hmoty v krovu. Postup sanace po 
odkrytí  bude upřesněn zpracovatelem PD.  



VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY (NOVÉ I PŮVODNÍ) BUDOU PO OČIŠTĚNÍ 
OŠETŘENY BEZBARVÝM FUNGICIDNÍM PROSTŘEDKEM. NÁTĚREM BUDE 
OPATŘENO I ZDIVO V ÚŽLABÍ SANACE KROVU. DŘEVĚNÉ PRVKY MUSÍ BÝT 
ZE DŘEVA S VLHKOSTÍ DLE EN 1995-1-1/ČSN 73 17 01/. DŘEVO MUSÍ MÍT 
KVALITU C24/SI. NEJVYŠŠÍ DOVOLENÉ VLHKOSTI POUŽITÝCH DŘEVĚNÝCH 
PRVKŮ JSOU STANOVENY NORMOU ČSN 49 1531. 

 

4. Sejmutí střešní krytiny.  

 Krytina bude demontována šetrně s ohledem na památkovou hodnotu objektu. 
Nesmí být poškozeny římsy a související konstrukce. Latě a bednění budou 
odstraněny.  

 

5. Obnova střešní krytiny  

Krytina bude obnovena z pálených střešních tašek bobrovek na korunové krytí. 
Bobrovka segmentového řezu drážkovaná. Velikost 380-360/160/17-18mm – viz 
příloha. Typ tašky bude odsouhlasen architektem, zpracovatelem PD, investorem a  
zástupci orgánu a odborné organizace památkové péče. Tašky budou pokládány na 
stávající laťování. Hřeben a nároží budou kryta podmaltovanými hřebenáči. Každá 
taška bude vzhledem ke stávající křivosti laťování a členitého krovu kotvena. Spodní 
řada dvěma pozinkovanými vruty tl. 4mm, délky s odpovídající hodnotou, kde 2/3 
délky vrutu bude kotveno v lati. Horní řada bude ke spodní kotvena pozinkovanými 
příchytkami pro bobrovky odpovídající dimenzi latí 40/60mm a korunovému krytí. 
Rovněž každý hřebenáč bude kromě podmaltování kotvený tzv. pozinkovanou 
příchytkou hřebenáčů a vruty do hřebenové a nárožní latě. V rámci dodávky tašek 
budou použity doplňkové tvarovky hřebenáčů v daném systému. Tvarovka ukončení 
hřebenáče, rozdělovací hřebenáč, vrchní a spodní ukončení hřebenáče. Vikýře 
budou rovněž vyskládány z bobrovek.  

 V ploše střechy budou osazeny držáky sněhových zachytávačů viz 
detail.D.1.1.b.14. 

6. Obnova oplechování a souvisejících klempířských výrobků z měděného 
plechu. 

Bude provedena náhrada klempířských prvků v místě sanované části. 
Klempířské práce budou provedeny z měděného plechu dle ČSN 733610. Žlaby 
tl.0,80mm, plechová krytina 0,60 mm, ostatní 0,60 mm. Dilatace nástřešních 
žlabů bude provedena v max. vzdálenosti 9m. V úžlabích bude přiletován 
rozháněcí plech zabraňující zátekům mimo žlab. Zesílené nástřešní žlaby budou 
sloužit také jako součást záchytných systému proti padajícímu sněhu.  

Dále budou v ploše střechy instalovány kovářsky upravené sněhové 
zachytávače, opatřené povrchovou úpravou ze třech vrstev syntetického alkyd-
uretanového nátěru (odstín matná grafitová černá). Zachytávače budou vyrobeny 
jako atypické zámečnické výrobky včetně tyčí.  

Oplechování okapu s návazností na nástřešní žlab bude provedeno dle detailu 
D.1.1.b.12. Falce těsněné! 

Oplechování – lemování bude provedeno v místě styku stěny vikýřů a 
střešního pláště, dále lemování komínových těles a výlezů na střechu. 



Oplechována bude i případná spára  styku stávající ( v místě stříšky schodišťové 
věže) a nově provedené výměny střešních tašek. Oplechování s vodní drážkou 
bude rozměrově přizpůsobeno dle skutečně vzniklé spáry mezi nově položenou a 
stávající krytinou.  

Je nutné dodržet místo osazení odpadních trub dešťových svodů z důvodu 
napojení na stávající dešťovou kanalizaci. V případě nezastižení napojení bude 
dočasně trouba vyvedena na terén a po dokončení rekonstrukce dešťové 
kanalizace bude napojena do řádu.  

 

7. Oprava poškozených částí omítky  komínů v úseku nad střešním pláštěm  

Poškozené části budou odstraněny a nově opatřeny omítkou ze směsi založené na 
minerální bázi – vápenné a hydraulické pojivo + trasová přísada. Komíny budou 
opatřeny sjednocujícím silikátovým nátěrem – viz příloha.. Hydrofobní ochrana 
hlavice bude provedena vhodným hydrofobním prostředkem na bázi siloxanu 

Požadavky na skladbu trasvápenných omítkových malt jsou následující: 

− Báze směsi minerální (vápenné a hydraulické pojivo + trasová přísada ze 
suevitského trasu), bez organických přísad, 

− pevnost v tlaku 3 MPa, 

− pevnost v tahu za ohybu 1 MPa, 

− zrnitost vnitřní jádrové omítky cca 4 mm, 

− zrnitost vnější vrstvy omítky cca 1,3 mm, 

− zrnitost štukové vrstvy cca 0,5 mm, 

− omítka obsahuje hydraulickou přísadu ze suevitského trasu.  

 

Silikátový nátěr (odstíny lomená bílá ) 

− Hotová silikátová barva pro venkovní použití s přísadou disperzního pojiva max. 
do 1% hmotnostních, 

− specifická hmotnost – cca 1,44 g/cm3, 

− difúzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy: sd < 0,01 m (dle ČSN EN ISO 7783-
2). 

   

8. Hromosvody 

Stávající soustava bude revidována. Nahrazeny budou pouze nefunkční části 
na sanovaném úseku. Předpokládá se náhrada měděných úchytů a měděného drátu 
tl.8mm.  

 

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů  

 Nejsou řešeny v této etapě revitalizace. 

 



f. způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu 

 Projekt neřeší, jedná se o stávající objekt 

 

g) vliv objektu a jeho užívání na životního prostředí a řešení případných 
negativních účinků 

 Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci stavby zaměřit na 
ochranu proti hluku a vibracím, zabránit nadměrnému znečištění ovzduší a 
komunikací, zejména při demontáži střešní krytiny a čištění prostorů od holubích 
exkrementů. 

 

h. dopravní řešení  

nemění se  

 

i. ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí a protiradonová 
opatření 

nedochází ke změně  

j.dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 Rekonstrukce krytiny objektu není v rozporu se záměry územního plánování a 
obecnými požadavky na výstavbu. Předkládaný projekt je v souladu se zákonem 
č.183/2006 Sb. §169 Obecné požadavky na výstavbu, § 2 odst. 2, písm. e obecné 
požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby.  

 Stavba je v souladu s vyhláškou č. 268 o technických požadavcích na stavby, 
s vyhláškou č. 269, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území. 

 §9 Mechanická odolnost a stabilita 

Statickým výpočtem bylo prokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni 
působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:Při výpočtu byla nutno 
postupovat s ohledem na památkovou hodnotu budovy.  

− zřícení stavby nebo její části 

− větší stupeň nepřípustného přetvoření 

− poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 
vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

− poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

Výpočet byl proveden podle platných ČSN. Při výpočtu bylo použito programů FIN a 
dřevo, kterých je zpracovatel právoplatným uživatelem.  

 

k. provádění stavby 

Výstavba bude provedena dodavatelsky. Ke skladování materiálu a zařízení 
staveniště bude využit stávající průjezd – dvůr, který ohraničují boční křídla objektu a 



část zahrady přiléhající ke stavbě. Po dobu průběhu stavby bude nutno částečně 
uzavřít chodník v době provádění prací na střeše nad přilehlým prostorem.  

 Všechny práce je nutno provést dle platných norem a předpisů. Během prací je 
nutno dodržovat zákon č.309/2006 Sb. vyhlášku o bezpečnosti práce a bezpečnosti 
ochrany zdraví. Nejasnosti a změny nutno konzultovat se zpracovatelem projektu. Při 
změně postupu výstavby je nutno skutečnost konzultovat se zpracovatelem projektu. 
V průběhu provádění se mohou vyskytnout nepředvídané skutečnosti, které je nutno 
řešit po dohodě dodavatele a zpracovatelem projektové dokumentace. O těchto 
změnách budou vedeny zápisy ve stavebním deníku. Všechny práce je nutno 
provést v požadované kvalitě. Při provádění prací platí dotčené normy ČSN. 

l. Závěrečná ustanovení  
K prováděcí dokumentaci bylo dle vyjádření č.j. MUCL /139480/2014 

zažádáno o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče, neboť 
předmětem této dokumentace je detailní řešení navržených oprav konstrukcí, které 
se významnou měrou uplatňují na souboru památkových hodnot, pro které je objekt 
zámku památkově chráněn dle zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

20.11 2017 bylo odborným pracovištěm v Liberci vydáno Vyjádření č.j. 
NPU-353/82313/2017. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v 
Liberci konstatuje, že revitalizace střešního pláště a souvisejících konstrukcí zámku 
č. p. 183 v Doksech dle předložené dokumentace pro provedení stavby je z hlediska 
státní památkové péče akceptovatelná při dodržení následujících podmínek: 
1) Před zahájením a v průběhu prací budou konány pravidelné kontrolní prohlídky za 
účasti zástupce investora, projektanta, zhotovitele a zástupců státní památkové péče. 
Zahájení prací bude oznámeno orgánu státní památkové péče v předstihu nejméně 
10 dní. Na prohlídkách budou konzultovány a odsouhlaseny veškeré detaily.  
2) Provedení tesařských výměn v krovu a způsob opracování dřeva bude na počátku 
ověřeno na základě předložení vzorku provedení zhotovitelem stavby. Práce je 
možné provádět pouze po schválení tohoto vzorku orgánem státní památkové péče. 
Shodným způsobem budou ověřeny vzorky provedení střešní krytiny na jednotlivých 
částech střešního pláště (krytí v ploše, v úžlabích, na vikýřích), oplechování, 
klempířských prvků a vikýřů.  
3) Při vyklízení prostoru podkroví budou vytříděny po dohodě s investorem a zástupci 
státní památkové péče veškeré uměleckořemeslné prvky (např. torza kachlových 
kamen, pískovcové prvky, šablony na tažení říms, okenní výplně, zbytky historických 
střešních krytin, torza nábytku apod.). Prvky budou deponovány zpět na původní 
místo v podkroví, nejlépe po dokončení prací 

 Všechny materiály a výrobky použité pro stavbu, musí mít vlastnosti 
požadované v § 135 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen při 
realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, platné zákony a jejich prováděcí vyhlášky, 
které se týkají jeho činnosti. Pokud se v období od předání kompletní projektové 
dokumentace do vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí na předmětnou 
stavbu změní předpisy týkající se předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu za dohodnutou úhradu. 

 Zhotovitel díla je povinen konzultovat a odsouhlasit veškeré navržené 
standarty se zástupcem objednatele a projektanta. Je nezbytně nutné, aby při 
provádění veškerých prací byly dodrženy předepsané technologické postupy. Při 
provádění veškerých prací je nutné dbát všech předpisů a ustanovení o bezpečnosti 
práce. Veškeré nejasnosti je nutné předem konzultovat se zpracovatelem 
dokumentace.  



 Všechny kóty a rozměry objektu nutno prověřit na stavbě. Při změně postupu 
výstavby je nutno tuto skutečnost konzultovat se zpracovatelem projektu. V průběhu 
provádění se mohou vyskytnout nepředvídané skutečnosti, které je nutno řešit po 
dohodě dodavatele a zpracovatele projektové dokumentace. O těchto změnách 
budou vedeny zápisy ve stavebním deníku.  

 Při změně výrobků uvedených v projektu je nutno použít výrobků o 
technických a materiálových charakteristikách stejných nebo lepších než standarty 
uvedené v návrhu projektanta. Tyto hodnoty musí být doloženy technickými listy a 
certifikáty výrobků. Jejich použití odsouhlasí investor a projektant společným 
zápisem. Na provedení jednotlivých dílčích částí konstrukce musí být vypracována 
realizační a dílenská dokumentace, která bude odsouhlasena projektantem a 
investorem před zhotovením díla.  

 Všechna práva vyhrazena. Tato dokumentace, ani její součásti, nesmí být 
rozmnožována tiskem, fotokopiemi, počítačovými datovými soubory ani jiným 
způsobem bez předchozího písemného souhlasu autorů.  

Ing. Jan Chaloupský,  prosinec 2017 


