
NÁZEV MÍSTNOSTI

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
OZNAČENÍ PLOCHA

[m ] PODLAHA STĚNA STROP LIŠTA

PŘÍPRAVNA POKRMŮ1.01     6.77 KER.PROTISK.DLAŽBA BĚL. OBKLAD V=2,0m MVC ŠTUK.OMÍTKA

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:   182.43

CHODBA VÝTAH1.02     3.63 KER.PROTISK.DLAŽBA BĚL. OBKLAD V=2,0m MVC ŠTUK.OMÍTKA
JÍDELNA1.22    32.65 STÁVAJÍCÍ STÁVAJÍCÍ STÁVAJÍCÍ
CHODBA1.22b     2.80 STÁVAJÍCÍ STÁVAJÍCÍ STÁVAJÍCÍ
VARNA 11.29    35.03 KER.PROTISK.DLAŽBA BĚL. OBKLAD V=2,0m MVC ŠTUK.OMÍTKA
DENNÍ SKLAD1.30     6.60 KER.PROTISK.DLAŽBA BĚL. OBKLAD V=2,0m MVC ŠTUK.OMÍTKA
VARNA 21.31    29.98 KER.PROTISK.DLAŽBA BĚL. OBKLAD V=2,0m MVC ŠTUK.OMÍTKA
CHODBA1.32    14.98 KER.PROTISK.DLAŽBA MVC ŠTUK.OMÍTKA MVC ŠTUK.OMÍTKA OMYV.NÁTĚR 1,2m
CHODBA1.33     6.51 KER.PROTISK.DLAŽBA MVC ŠTUK.OMÍTKA MVC ŠTUK.OMÍTKA OMYV.NÁTĚR 1,2m
CHODBA1.34     4.28 KER.PROTISK.DLAŽBA MVC ŠTUK.OMÍTKA MVC ŠTUK.OMÍTKA OMYV.NÁTĚR 1,2m
ÚKLIDOVÁ KOMORA1.35     1.39 KER.PROTISK.DLAŽBA BĚL. OBKLAD V=2,0m MVC ŠTUK.OMÍTKA
ODPADKY1.36     3.88 KER.PROTISK.DLAŽBA BĚL. OBKLAD V=2,0m MVC ŠTUK.OMÍTKA
SKLAD POTRAVIN1.37    10.64 KER.PROTISK.DLAŽBA MVC ŠTUK.OMÍTKA MVC ŠTUK.OMÍTKA OMYV.NÁTĚR 1,2m
CHODBA1.38    10.04 KER.PROTISK.DLAŽBA MVC ŠTUK.OMÍTKA MVC ŠTUK.OMÍTKA OMYV.NÁTĚR 1,2m
ŠATNA KUCHYNĚ1.39     3.53 KER.PROTISK.DLAŽBA MVC ŠTUK.OMÍTKA MVC ŠTUK.OMÍTKA OMYV.NÁTĚR 1,2m
PŘEDSÍŇ1.40     2.76 KER.PROTISK.DLAŽBA BĚL. OBKLAD V=2,0m MVC ŠTUK.OMÍTKA
WC1.41     1.63 KER.PROTISK.DLAŽBA BĚL. OBKLAD V=2,0m MVC ŠTUK.OMÍTKA
WC1.42     1.57 KER.PROTISK.DLAŽBA BĚL. OBKLAD V=2,0m MVC ŠTUK.OMÍTKA
PŘEDSÍŇ1.43     1.60 KER.PROTISK.DLAŽBA BĚL. OBKLAD V=2,0m MVC ŠTUK.OMÍTKA
VÝTAH V11.44     1.08 GLET.BETON+NÁTĚR MVC ŠTUK.OMÍTKA MVC ŠTUK.OMÍTKA
VÝTAH V21.45     1.08 GLET.BETON+NÁTĚR MVC ŠTUK.OMÍTKA MVC ŠTUK.OMÍTKA
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VLASTNOSTI DLAŽEB A OBKLADŮ
Č.M. ÚČEL MÍSTNOSTI VLASTNOSTI DLAŽEB VLAST. OBKLADŮ
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PŘÍPRAVNA POKRMŮ

CHODBA VÝTAH

VARNA 1

DENNÍ SKLAD

VARNA 2

CHODBA

CHODBA

CHODBA

ÚKLIDOVÁ KOMORA

ODPADKY

CHEMICKY ODOLNÁ, URČENA PRO PROVOZ ŠKOLNÍCH JÍDELEN
OTĚRUVZDORNOST PEI IV, Emin.0,5, PROTISKLUZ. MIN. R11

OTĚRUVZDORNOST PEI IV, Emin.0,5, PROTISKLUZ. MIN. R10
URČENÍ PRO OBČANSKOU VYBAVENOST

OTĚRUVZDORNOST PEI IV, Emin.0,5, PROTISKLUZ. MIN. R10
URČENÍ PRO OBČANSKOU VYBAVENOST

OTĚRUVZDORNOST PEI IV, Emin.0,5, PROTISKLUZ. MIN. R10
URČENÍ PRO OBČANSKOU VYBAVENOST

CHEMICKY ODOLNÁ, URČENA PRO PROVOZ ŠKOLNÍCH JÍDELEN
OTĚRUVZDORNOST PEI IV, Emin.0,5, PROTISKLUZ. MIN. R11

CHEMICKY ODOLNÁ, URČENA PRO PROVOZ ŠKOLNÍCH JÍDELEN
OTĚRUVZDORNOST PEI IV, Emin.0,5, PROTISKLUZ. MIN. R11

CHEMICKY ODOLNÁ, URČENA PRO PROVOZ ŠKOLNÍCH JÍDELEN
OTĚRUVZDORNOST PEI IV, Emin.0,5, PROTISKLUZ. MIN. R11

OTĚRUVZDORNOST PEI IV, Emin.0,5, PROTISKLUZ. MIN. R10
URČENÍ PRO OBČANSKOU VYBAVENOST

OTĚRUVZDORNOST PEI IV, Emin.0,5, PROTISKLUZ. MIN. R10
URČENÍ PRO OBČANSKOU VYBAVENOST

CHEMICKY ODOLNÁ, URČENA PRO PROVOZ ŠKOLNÍCH JÍDELEN
OTĚRUVZDORNOST PEI IV, Emin.0,5, PROTISKLUZ. MIN. R11
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1.43
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CHODBA

ŠATNA KUCHYNĚ

PŘEDSÍŇ

WC

WC

PŘEDSÍŇ

VÝTAH V1

VÝTAH V2

ZHOTOVITEL NACENÍ DLAŽBY VELIKOSTI 200/200mm AŽ 300/300mm.
ZHOTOVITEL NACENÍ DO m2 DLAŽBY/OBKLADU NUTNÉ DILATAČNÍ LIŠTY,
DÁLE I VŠECHNY OSTATNÍ LIŠTY DOPLŇKY (KOUTOVÉ LIŠTY, ROHOVÉ LIŠTY,
UKONČOVACÍ LIŠTY, PŘECHODOVÉ LIŠTY,...) !!

OTĚRUVZDORNOST PEI IV, Emin.0,5, PROTISKLUZ. MIN. R10
URČENÍ PRO OBČANSKOU VYBAVENOST

OTĚRUVZDORNOST PEI IV, Emin.0,5, PROTISKLUZ. MIN. R10
URČENÍ PRO OBČANSKOU VYBAVENOST

OTĚRUVZDORNOST PEI IV, Emin.0,5, PROTISKLUZ. MIN. R10
URČENÍ PRO OBČANSKOU VYBAVENOST

OTĚRUVZDORNOST PEI IV, Emin.0,5, PROTISKLUZ. MIN. R10
URČENÍ PRO OBČANSKOU VYBAVENOST

OTĚRUVZDORNOST PEI IV, Emin.0,5, PROTISKLUZ. MIN. R10
URČENÍ PRO OBČANSKOU VYBAVENOST

OTĚRUVZDORNOST PEI IV, Emin.0,5, PROTISKLUZ. MIN. R10
URČENÍ PRO OBČANSKOU VYBAVENOST
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X

X

OTĚRUVZDORNOST PEI IV, Emin.0,5, PROTISKLUZ. MIN. R10
URČENÍ PRO OBČANSKOU VYBAVENOST X1.37 SKLAD POTRAVIN

X

X

ÚPRAVY PODLAH ÚPRAVY STROPŮ

ÚPRAVY STĚN

Důležité:

OZNAČ. ROZMĚR

SEZNAM PŘEKLADŮ

P1 I160-1700

I160-1700P2

P3 I100-1700

P4 I140-1500

I140-1500P5

I100-1700P6

POPISKS

-4

-4

DÉLKU PŘESNIT

-3

1

-4

2 KAŽDÝ OTVOR PO JEDNOM PROFILU

P7 4I140-1100 UPŘESNĚNO NA STAVBĚ

UPŘESNĚNO NA STAVBĚI120-1300 3P8

I120-1300P9 6 KAŽDÝ OTVOR 3ks

1.PP

1.NP

2.NP

P10 I140-1700 3 - 3.NP

HLOUBKA DLE POTŘEBY

BETONOVÉ DNO C25/30+SÍŤ 100/100/8mm TL. 100mm
SBS PÁS
PODKLADNÍ BETON C25/30+SÍŤ 100/100/8mm TL. 150mm
PÍSKOVÝ PODSYP

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ TL.150mm+BETON C 25/30,
DO KAŽDÉ SPÁRY SVISLE A VODOROVNĚ 1X⌀12mm
SBS PÁS
OCHRANNÁ PŘIZDÍVKA

PLYNOTĚSNÝ POCHOZÍ POKLOP 600/600mm
(S MOŽNOSTÍ POKRYTÍ PODLAHOVINOU)

ZKRÁCENÁ PZD DESKA
PODLAHU DOPLNIT ZPĚT

CCA HRANICE VÝKOPU

OSADIT KOVOVÁ
STUPADLA

REVIZNÍ ŠACHTA Š1 M 1:25 - POPIS Č. 34
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POZNÁMKA:
- PROFILY NATŘENY 2X ZÁKLADNÍ BARVOU
- PŘED OBJEDNÁNÍM OVĚŘIT SKUTEČNÝ POČET A POTŘEBNÉ DÉLKY !!
- PŘED OBJEDNÁNÍM KOORDINOVAT S PROFESÍ STATIKA
- NAD KAŽDÉ PŘEBOURANÉ/NOVÉ DVEŘE UMÍSTIT I100 S ULOŽENÍM 150mm NA
KAŽDOU STRANU (V ROZPOČTU ZAPOČTENO, V TABULCE NENÍ VYKÁZÁNO)

OZNAČ.

SEZNAM A UMÍSTĚNÍ PHP

PHP1

KS

2

PHP2 1

U KAŽDÉHO ROZVADĚČE VÝTAHU 89B (CO2)

STROJOVNA VZT 3.NP 89B (CO2)

1PHP3

PHP4 2 1. NP KUCHYNĚ práškový 34A,183B

2.NP VÝDEJNA JÍDLA práškový 34A,183B

PHP5 1 1. PP KUCHYNĚ práškový 34A,183B

POPIS

+0,670

+0,670

+0,100

SCHODIŠTĚ
DO II. NP

+0,670

+0,670

+0,670

ÚKLID
KUCHYNĚ

SESTRY
+0,000

+0,000

+0,000+0,000

+0,000

OHŘEV TUV
+0,000

+0,000
WC PŘEDSÍŇ

+0,000
ÚKLID

+0,670

I.NP

SKUTEČNĚ NAMĚŘENO ~7000

SKUTEČNĚ NAMĚŘENO ~2610 SKUTEČNĚ NAMĚŘENO ~2050
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SKUTEČNĚ NAMĚŘENO ~4850

+0,670
CHODBA

SKLAD SESTERNA

+0,670

+0,520
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T

KANCELÁŘ VEDENÍ
KUCHYNĚ/CELÉHO OBJEKTU

+0,670
KANCELÁŘ EKONOMKA

SKUTEČNĚ
NAMĚŘENO ~3000

+0,670A

STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ VERANDA
ZAKRESLENO ORIENTAČNĚ

B
B

+0,400

+0,400 +0,400
POKOJ POKOJ

A

+0,670

PRAHOVÝ VÝTAH
DO I.PP

PRAHOVÝ VÝTAH
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VYTÁHNOUT AŽ K PODLAZE
(VYTVOŘIT VANU, PŘEJET DLAŽBOU
S DILATACÍ)

G

NOVÁ PLASTOVÁ ŽALUZIE
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+0,670

-2,210
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(O 2000)

(O 2000)
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(O 2000) (O 2000)
(O 2000)
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6

ROZMĚR A VÝŠKU STAVEBNÍHO OTVORU
KONZULTOVAT S VÝROBCEM VÝTAHU!!
UPRAVIT DLE POTŘEBY !!
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PŘÍČKU ZALOŽIT DO DRÁŽKY NA HRUBOU PODLAHU
(V RÁMCI PRACÍ ZJISTIT STAV A NOSNOST PODLAHY,
PROJEKTANT PŘEDPOKLÁDÁ VYHOVUJÍCÍ)

POKUD MOŽNO PROVÉST CO NEJSLABŠÍ
NOVOU OMÍTKU V PRŮCHODU, DÁLE PŘED
BOURÁNÍM OVĚŘIT STAV PŘEKLADU

VÝTAHOVÉ DVEŘE SOUČÁSTÍ D+M VÝTAHU
PŘED VÝROBOU KONZUTLOVAT SMYSL OTEVÍRÁNÍ
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PROVÉST BETONOVÝ
ZÁKLAD
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ROZMĚR 200x250mm, 

DÁLE 2X PRUH JINÉ BARVY

NACENIT 3/4 VÝMĚRY BAREVNÉ
A 1/4 VÝMĚRY BÍLÁ BARVA,

ROZMĚR 200x250mm, 

DÁLE 2X PRUH JINÉ BARVY

NACENIT 3/4 VÝMĚRY BAREVNÉ
A 1/4 VÝMĚRY BÍLÁ BARVA,

ROZMĚR 200x250mm, 

DÁLE 2X PRUH JINÉ BARVY

NACENIT 3/4 VÝMĚRY BAREVNÉ
A 1/4 VÝMĚRY BÍLÁ BARVA,

ROZMĚR 200x250mm, 

DÁLE 2X PRUH JINÉ BARVY

NACENIT 3/4 VÝMĚRY BAREVNÉ
A 1/4 VÝMĚRY BÍLÁ BARVA,

ROZMĚR 200x250mm, 

DÁLE 2X PRUH JINÉ BARVY

NACENIT 3/4 VÝMĚRY BAREVNÉ
A 1/4 VÝMĚRY BÍLÁ BARVA,

ROZMĚR 200x250mm, 

DÁLE 2X PRUH JINÉ BARVY

NACENIT 3/4 VÝMĚRY BAREVNÉ
A 1/4 VÝMĚRY BÍLÁ BARVA,

ROZMĚR 200x250mm, 

DÁLE 2X PRUH JINÉ BARVY

NACENIT 3/4 VÝMĚRY BAREVNÉ
A 1/4 VÝMĚRY BÍLÁ BARVA,

ROZMĚR 200x250mm, 

DÁLE 2X PRUH JINÉ BARVY

NACENIT 3/4 VÝMĚRY BAREVNÉ
A 1/4 VÝMĚRY BÍLÁ BARVA,

ROZMĚR 200x250mm, 

DÁLE 2X PRUH JINÉ BARVY

NACENIT 3/4 VÝMĚRY BAREVNÉ
A 1/4 VÝMĚRY BÍLÁ BARVA,

ROZMĚR 200x250mm, 

DÁLE 2X PRUH JINÉ BARVY

NACENIT 3/4 VÝMĚRY BAREVNÉ
A 1/4 VÝMĚRY BÍLÁ BARVA,

ROZMĚR 200x250mm, 

DÁLE 2X PRUH JINÉ BARVY

NACENIT 3/4 VÝMĚRY BAREVNÉ
A 1/4 VÝMĚRY BÍLÁ BARVA,

P1

P2

STÁVAJÍCÍ PODLAHA, ZJISTIT DETAILNÍ SKLADBU- PŘIZVAT TDS, SKLADBA MŮŽE
BÝT UPRAVENA NA STAVBĚ, PŘEDOKLAD PRACÍ:

STÁVAJÍCÍ SKLADBU KOMPLETNĚ VYBOURAT, PŘEDPOKLAD:
- STÁVAJÍCÍ HLAZENÝ BETON ALT. DLAŽBA VČ. LEPIDLA ALT. PVC VČ. PODKLADU
- BETONOVÁ MAZANINA TL. 100mm
- TEP. IZOLACE POLYSTYREN TL.30mm

PROVÉST KOMPLETNĚ NOVOU SKLADBU:
- NOVÁ PROTISKLUZNÁ DLAŽBA TL. 10mm
- FLEXIBILNÍ VODĚODOLNÉ LEPIDLO
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA VČ. NAPOJENÍ NA STĚNU
- PODKLADNÍ BETON C 25/30 TL.100mm SE SÍTÍ 8/100/100mm
- TEPELNÁ IZOLACE EPS S200 TL. 30mm
- NOVÁ HYDROIZOLACE 2X SBS PÁS

STÁVAJÍCÍ PODLAHA, ZJISTIT DETAILNÍ SKLADBU- PŘIZVAT TDS, SKLADBA MŮŽE
BÝT UPRAVENA NA STAVBĚ, PŘEDOKLAD PRACÍ:

STÁVAJÍCÍ SKLADBU KOMPLETNĚ VYBOURAT, PŘEDPOKLAD:
- STÁVAJÍCÍ HLAZENÝ BETON ALT. DLAŽBA VČ. LEPIDLA ALT. PVC VČ. PODKLADU
- BETONOVÁ MAZANINA TL. 100mm
- TEP. IZOLACE POLYSTYREN TL.50mm
- OXIDOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS
- PODKLADNÍ BETON TL. 100mm
- PÍSKOVÝ PODSYP TL. 50mm

PROVÉST KOMPLETNĚ NOVOU SKLADBU:
- NOVÁ PROTISKLUZNÁ DLAŽBA TL. 10mm
- FLEXIBILNÍ VODĚODOLNÉ LEPIDLO
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA VČ. NAPOJENÍ NA STĚNU
- PODKLADNÍ BETON C 25/30 TL.100mm SE SÍTÍ 8/100/100mm
- TEPELNÁ IZOLACE EPS S200 TL. 50mm
- NOVÁ HYDROIZOLACE 2X SBS PÁS
- PODKLADNÍ BETON C 25/30 SE SÍTÍ 8/100/100mm
- VYROVNÁVACÍ PÍSKOVÝ PODSYP

JEDNÁ SE O PODLAHU NA ZVÝŠENÉ PODLAZE
PROVÉST KOMPLETNĚ NOVOU SKLADBU:
- NOVÁ PROTISKLUZNÁ DLAŽBA TL. 10mm
- FLEXIBILNÍ VODĚODOLNÉ LEPIDLO
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA VČ. NAPOJENÍ NA STĚNU
- PODKLADNÍ BETON C 25/30 TL.100mm SE SÍTÍ 8/100/100mm
- TEPELNÁ IZOLACE EPS S200 TL. 30mm
- NOVÁ HYDROIZOLACE 2X SBS PÁS
(PODLAHA NAVÝŠENA NABETONOVÁNÍM)

P3

P4

STÁVAJÍCÍ PODLAHA, ZJISTIT DETAILNÍ SKLADBU- PŘIZVAT TDS, SKLADBA MŮŽE
BÝT UPRAVENA NA STAVBĚ, PŘEDOKLAD PRACÍ:

STÁVAJÍCÍ SKLADBU ČÁSTEČNĚ VYBOURAT, PŘEDPOKLAD:
- ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ DLAŽBU RESP. PVC VČ. PODKLADNÍHO LEPIDLA
A NESOUDRŽNÝCH VRSTEV
- PROVÉST PLOŠNÉ BŘEBROUŠENÍ PODKLADU

PROVÉST KOMPLETNĚ NOVOU SKLADBU:
- NOVÁ PROTISKLUZNÁ DLAŽBA TL. 10mm
- FLEXIBILNÍ VODĚODOLNÉ LEPIDLO
- VYSPRÁVKA PODKLADU SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU

ST1 STÁVAJÍCÍ OMÍTKU KOMPLETNĚ ODSTRANIT, PROVÉST NOVOU OMÍTKU
MVC ŠTUKOVOU HJLAZENOU PLSTĚNÝM HLADÍTKEM, PROVÉST BÍLOU VÝMALBU

S1

KOMPLETNĚ ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ OBKLADY, OMÍTKY; PROVÉST VYROVNÁVKU ZDIVA
PROVÉST NOVOU JÁDROVOU OMÍTKU A DÁLE BĚLNINOVÝ OBKLAD RESP. ŠTUKOVOU
OMÍTKU, BAREVNÁ VÝMALBA

S2

SCHÉMA ZNAČENÍ OPRAV:

00

00

00 00

00

00

STROP

PODLAHA

STĚNY
Č. MÍSTNOSTI

201

NOVÉ KONSTRUKCE
BOURANÉ KONSTRUKCE (PŘED BOURÁNÍM OVĚŘIT STATICKOU
FUNKCI, OKOLNÍ KONSTRUKCE PŘEDEM STATICY ZABEZPEČIT)

NOVÉ KONSTRUKCE
ZAZDÍVKA Z CIHEL PLNÝCH NA MC 5

ZDIVO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ S VÝZTUŽÍ

ZDIVO Z DĚROVANÝCH CIHEL PŘÍČKOVEK BROUŠENÝCH
NA MC 5 (SOUČÁSTÍ ZDĚNÍ I KAPSOVÁNÍ SE STÁVAJÍCÍMI
KONSTRUKCEMI)

1

2 PO INSTALACI VÝTAHU PROVEDE ZHOTOVITEL ZAZDĚNÍ DVEŘÍ (ZAZDĚNÍ DVEŘÍ
KONZULTOVAT S DODAVATELEM VÝTAHU VČ. DETAILU NAPOJENÍ), SOUČÁSTÍ
ZAZDĚNÍ I PŘEKLAD PRO ZDIVO I100 DÉLKY 1,7m (TÝKÁ SE VŠECH OTVORŮ
VČ. OTVORU PRO STROJOVNU VÝTAHU)

3 D+M KVALITNÍHO NEREZOVÉHO OPLECHOVÁNÍ PARAPETU ZDIVA
4 PŘED ZAČÁTKEM BOURÁNÍ UPŘESNĚNA POLOHA OTVORU

PŘÍMO NA STAVĚ !!!
5
6 INSTALAČNÍ PŘIZDÍVKA PRO ZÁVĚSNÉ WC (ZAZDÍT DĚROVANÁ CIHLA ALT.

PLYNOSILIKÁT APOD.)
7 ROZMĚR OTVORU, VÝŠKA A PARAPET OTVORU UPŘESNĚNO NA STAVBĚ, PŘIZVAT TDS

AD A PROVOZOVATELE
8 DO OTVORU OSADIT PLASTOVOU ŽALUZII ROLOVACÍ, BÍLOU, MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

Z PROSTORU KUCHYNĚ, D+M KOMPLETNÍHO PRVKU VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ,
SOUČÁSTÍ DODÁVKY I KASTLÍK A VEŠKERÉ PŘÍLUŠENSTVÍ, STAVEBNÍ ROZMĚR
OTVORU VIZ. VÝKRES (ŽALUZIE TĚSNÍCÍ PROTI PACHŮM)

9 D+M KVALITNÍHO NEREZOVÉHO OPLECHOVÁNÍ PARAPETU ZDIVA, OPLECHOVÁNÍ ŠÍŘKY
(ČISTÁ ŠÍŘKA ROZŠÍŘENÉHO PARAPETU) 300mm, D+M VČ NOSNÝCH PODPĚR, NOSNOST
PARAPETU 100kg

10 PŮVODNÍ ÚROVEŇ PODLAHY ±0,000, NOVÁ ČISTÁ ÚROVEŇ PODLAHY +0,670, PROVÉST
ZABETONOVÁNÍ PROSTORU POD NOVOU PODLAHOU NA ÚROVEŇ HRUBÉ PODLAHY
+0,570, PŘED BETONÁŽÍ ZABEZPEČIT PŘÍČKY (BUDOU SLOUŽIT DOČASNĚ JAKO ZTRACENÉ
BEDNĚNÍ), NOVÁ PŘÍČKA ZALOŽENA NA ÚROVNI -0,100 (PROVÉST ZÁŘEZ DO PODLAHY)
BETON C16/20

11 PROVÉST ODBOURÁNÍ PARAPETU OTVORU AŽ NA ÚROVEŇ HRUBÉ PODLAHY VARNY, 
VYTVOŘIT PRŮCHOD SE STEJNOU ÚROVNÍ PODLAHY Z VARNY, SKLADBA PODLAHY
JAKO VE VARNĚ

12 STÁVAJÍCÍ DVEŘE VČ. ZÁRUBNĚ KOMPLETNĚ VYBOURAT, PROVÉST DOZDĚNÍ OSTĚNÍ,
OTVOR KOMPLETNĚ ZEDNICKY ZAČISTIT

13 PROVÉST KOMPLETNÍ ZEDNICKOU OPRAVU CELÉ STĚNY, PROVÉST MALÍŘSKOU OPRAVU
MALEB STĚN A STROPU CELÉ MÍSTNOSTI, PROVÉST KOMPLETNĚ VÝMALBU

14 PŘED VYBOURÁNÍM ČELNI STĚNY VÝTAHU OVĚŘIT STATICKOU FUNKCI ZDIVA VS. STROP,
PŘIZVAT TDS

15 ROZSAH VÝKOPU V 1.NP PRO VYBUDOVÁNÍ ŠACHTY PRO VÝTAH DO 1.PP
16 STÁVAJÍCÍ OKNO KOMPLETNĚ VYBOURAT, OTVORY ZAZDÍT Z CIHEL PLNÝCH NA MC 10,

Z VNĚ PONECHAT NIKU HLOUBKY CCA 50mm, ZDIVO ZATEPLIT Z VNĚ ETICS EPS F TL.150mm,
PROVÉST TMEL S VÝZTUŽNOU SÍŤKOU, DÁLE BÍLOU PROBARVENOU OMÍTKOVINU
ZRNO/ZRNO 1,5mm, PROVÉST NOVÝ PARAPET PLECHOVÝ (TYP A BARVA DLE STÁVAJÍCÍHO
PROVEDENÍ)

- PODLAHY PROVÉST V SOULADU S ČSN 74 45 05
- PODLAHY A DLAŽBY DILATOVAT, POKUD V SOUPISE PRACÍ NEJSOU DILATAČNÍ PROFILY
UVEDENY SAMOSTATNĚ, ZHOTOVITEL PROVEDE NACENĚNÍ VŠECH TĚCHTO PRVKŮ V RÁMCI
PŘÍSLUŠNÉ POLOŽKY DLAŽBY, OBKLADU, BET. MAZAZNIY A POD.
- PROVEDENÍM NOVÝCH SKLADEB NESMÍ DOJÍT K PŘITÍŽENÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ
V RÁMCI DODÁVKY STAVBY OVĚŘIT STAV NOSNÝCH VODORVNÝCH A SVISLÝCH KONSTRUKCÍ
- VŠECHNY STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI NUTNO PŘEDEM ZKONTROOVAT ČI UPRAVIT
 DLE ZHOTOVITELEM NAVRŽENÝCH KONKRÉTNÍCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ
- PO DOHODĚ S INVESTOREM BUDE PROVEDENA PODLAHA NA VARNĚ JAKO BEZE SPÁDOVÁ
- PO DOHODĚ SE STAVEBNÍKEM NEBYL ZAMĚŘEN STÁVAJÍCÍ STAV OBJEKTU, PŘED ZAČÁTKEM PRACÍ
JE POVINEN ZHOTOVITEL PROVÉST KOORDINACI STAVEBNÍCH PRACÍ S OHLEDEM NA DETAILNÍ ROZMĚRY
JEDNOTLIVÝCH PROSTOR

V případě, že tato projektová dokumentace kdekoliv odkazuje na přímý nebo nepřímý odkaz
na určité dodavatele nebo výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné
známky nebo označení původu, je toto uvedení pouze jako příkladové za účelem upřesnění
srozumitelnosti technických podmínek vlastností předmětu veřejné zakázky.
Zhotovitel má plné právo nabídnout jiné rovnocené řešení (kvalitativně a technické obdobné).

PROVÉST VĚTRÁNÍ ŠACHTY- VĚTRACÍ OTVOR VE STĚNĚ 150/150mm, ZEDNICKY ZAČISTIT,
Z VNĚ OSADIT BÍLOU KOVOVOU MŘÍŽKU VČ. RÁMU, POLOHA UPŘESNĚNA NA STAVBĚ,
SOUČÁSTÍ D+M I PŘEKLAD Z L ÚHELNÍKŮ, PROTIPOŽÁRNÍ PROVEDENÍ EI 30min

umyvadlo
na ruce

umyvadlo
na ruce

-100m3/h

-100m3/h
ø160

-390m3/h
ø160

-80m3/h
225x75

-50m3/h
225x75

-180m3/h
325x75

-50m3/h
225x75

-30m3/h
225x75

ø160

ø160

ø160

ø160

ø1
60

ø1
60

ø1
60

ø1
60

ø100

-100m3/h
ø100

ø100

-150m3/h
ø100

-100m3/h
ø100

-50m3/h
ø100

500
250

500
250

500
355

500
355

50
0

35
5

50
0

35
5

500
250

500
250

500
250

50
0

25
0

50
0

25
0

50
0

25
0

50
0

25
0

500
250

50
0

25
0

50
0

25
0

50
0

25
0

50
0

25
0

50
0

20
0

10
0

10
0

+600m3/h
525x200

+600m3/h
525x200

+600m3/h
525x200

+5
50

m
3/

h
52

5x
20

0

+100m3/h
100x00

32 28
33

POZNÁMKA:
- VŠECHNY SVISLÉ ROHY V RÁMCI OMÍTEK OPATŘIT PO CELÉ VÝŠCE
KOVOVOU VÝZTUHOU- POKUD TATO POLOŽKA NENÍ V SOUPISE UVEDENA
SAMOSTATNĚ, ZHOTOVITEL TOTO NACENÍ DO PROVEDENÍ OMÍTEK
- V RÁMCI POLOŽKY DLAŽBY, OBKLADY ZHOTOVITEL NACENÍ DO POLOŽKY
D+M DLAŽBY ČO OBKLADŮ VEŠKERÉ LIŠTY (DILATAČNÍ, ROHOVÉ, ZAKONČOVACÍ,
ATD.)
- UMÍSTĚNÍ PROSTUPŮ PRO VZT VEDENÍ- VIZ. PROJEKT VZDUCHOTECHNIKA
PŘED OBJEDNÁNÍM VŠECH PRVKŮ A VÝROBKŮ JE NUTNÉ PŘEKONTROLOVAT
ROZMĚRY A POČTY PŘÍMO NA MÍSTĚ
- SMĚRY ÚNIKŮ ONAČIT DLE ČSN ISO 3864
- PROSTUPY PRO VZT POKUD NENÍ OZNAČENO NA VÝKRESE JINAK ŘEŠENY
L ÚHELNÍKY OSAZENÝMI NAD OTVOR
- ZHOTOVITEL NACENÍ DO PŘÍMOCÍ VZT I VŠECHNA JÁDROVÁ VRTÁNÍ
- PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ PROVEDENÍ ČISTÉ ÚROVNĚ PODLAH V JEDNÉ ROVINĚ,
DROBNÉ PŘEVÝŠENÍ PŘÍPADNĚ ŘEŠENY PŘECHODOVÝMI LIŠTAMI

P4

P5

P6

P7

P8 PŘEKLAD PŘÍPADNĚ
NEPROVEDEN, OTVOR
BY BYL AŽ POD STROP

DŮLEŽITÉ:
- V OBJEKTU V 1. NP A 1.PP SE PROVÁDÍ ČÁSTEČNĚ NOVÉ ROZVODY
KANALIZACE A VODY
- TYTO VEDOU V PODLAHÁCH
- PRO PROVEDENÍ TĚCHTO PRACÍ ZHOTOVITEL NACENÍ NUTNÉ PRÁCE
PŘEDPOKLAD:
- ROZVOD VODY VÝKOP ŠÍŘKY 0,5m, HLOUBKA CELKOVĚ 0,7m
(V PRACÍCH JE I OTEVŘENÍ PODLAH, VÝKOP, ZÁSYP POTRUBÍ, ZPĚTNÉ
DOPLNĚNÍ PODLAH DLE STÁVAJÍCÍ SKLADBY VČ. OBNOVY HYDROIZOLACE)
- ROZVOD LEŽATÉ KANALIZACE ŠÍŘKA 0,6m, HLOUBKA DLE POTŘEBY
DO 1,5m
(V PRACÍCH JE I OTEVŘENÍ PODLAH, VÝKOP, ZÁSYP POTRUBÍ, ZPĚTNÉ
DOPLNĚNÍ PODLAH DLE STÁVAJÍCÍ SKLADBY VČ. OBNOVY HYDROIZOLACE)

17 STÁVAJÍCÍ OKNO MÁ NEVYHOVUJÍCÍ VÝŠKU PARAPETU, OKNO ZDEMONTOVAT Z INTERIÉRU,
PONECHAT PŮVODNÍ APU LIŠTY!!!, OSADIT NOVÉ OKNO, SPODNÍ ČÁST VÝPLŇOVÉ PROFILY,
Z VNĚ NOVÝ PARAPET, Z INTERIÉRU PROVÉST DOZDĚNÍ PARAPETU NA POTŘEBNOU VÝŠKU
(KOORDINOVAT S PROFESÍ GASTRO), PARAPET NÁSLEDNĚ OBLOŽIT OBKLADEM, PROVÉST
VŠECHNY SOUVISEJÍCÍ PRÁCE

18
19

KUCHYŇSKÁ LINKA NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY (ŘEŠÍ SAMOSTATNĚ PROVOZOVATEL)
ŠATNÍ SKŘÍNKY NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY (ŘEŠÍ SAMOSTATNĚ PROVOZOVATEL)
(UMÍSTIT 4x KLASICKOU ŠATNÍ SKŘÍŇKU A 1X PŮLENOU ŠATNÍ SKŘÍŇ, SKŘÍŇ MUSÍM MÍT
DOSTATEČNÉ VĚTRÁNÍ, TYP SKŘÍNĚ VHODNÝ PRO KUCHYŇKSÝ PROVOZ !!)
SYSTÉMOVÝM ŘEŠENÍ PROVEDENÍ VODOROVNÉ CHEMICKÉ CLONY PATY ZDIVA, CHEMICKÁ
NÍZTLOKATÁ INJEKTÁŽ; PROVÉST PO CELÉM ROZSAHU STĚNY !! ROZSAH UPŘESNĚN NA STAVBĚ
PODLE SKUTEČNÉHO STAVU ZDIVU PŘI REALIZACI AKCE !! (SOUČÁSTÍ PRACÍ I ZEDNICKÉ 
ZAČIŠTĚNÍ, OPRAVA MALEB A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE)
- VZDÁLNOST VRTŮ 80mm
- PRŮMĚR VRTU 16mm

20

21 PROVÉST NOVÝ VNITŘNÍ KERAMICKÝ PARAPET
22 PŘED VYBORÁNÍM OKNA PŘIZVA TDS, POKUD BUDE MOŽNÉ STÁVAJÍCÍ RÁM ZACHOVAT, BUDE

ZACHOVÁNO, PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ NUTNOST VÝMĚNY OKNA Z DŮVODU OVLÁDÁNÍ OTEVÍRÁNÍ
OKNA Z PODLAHY, POKUD BY ŠLY VYROBIT POUZE KŘÍDLA, MŮŽE BÝT ZVOLENA I TATO VARIANTA

23 ZKONTROLOVAT STAV OKNA, PŘEDPOKLAD VYHOVUJE, NA OKNO OSADIT SÍŤKU PROTI HMYZU
24 CELOU STĚNU ZEDNICKY ZAČISTIT, PŘEŠTUKOVAT, VYMALOVAT
25

26

KVALITNÍ ZÁVĚSNÉ DITURVITUVÉ WX S PRKÉNKEM, ŠTĚTKOU, SKRYTÁ NÁDRŽKA, DRŽÁK NA
TOALETNÍ PAPÍR, NEREZOVÝ KOŠ
AKRYLÁTOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA VČ. PROSKLENÉ ZÁSTĚNY S PRŮSVITÝM SKLEM, DRŽÁK NA
SPRCHOVÉ GELY NEREZOVÝ, KVALITNÍ DRŽÁK NA SPRCHOVOU HLAVICI VÝŠKOVĚ NSTAVITELNÝ

27 DITURVITOVÉ UMYVADLO S NEREZOVÝM SIFONEM, STOJÁNKOVÁ BATERIE, DRŽÁK NA RUČNÍKY,
NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ UBROUSKY, NEREZOVÝ KOŠ, ZÁVĚSNÝ DÁVKOVAČ NA MÝDLO

28 D+M OCHRANY ROHU, OSADIT PLECH L ÚHELNÍK 80/80/5mm BÍLÝ KOMAXIT ÚPRAVA
DÉLKA 2,0m, KVALITNĚ KOVIT DO ZDIVA

29 STÁVAJÍCÍ SCHODY- JIŽ NEJSOU POTŘEBA, KOMPLETNĚ UBOURAT AŽ NA LÍC ZDIVA, PROVÉST
VŠECHNY SOUVISEJÍCÍ BOURACÍ PRÁCE, STÁVAJÍCÍ PODLAHA PVC, VYBOURAT NA ÚROVEŇ
PODLAHY, PROVÉST BETONOVOU VYROVNÁVKU, TMEL S BROUŠENÍM  DOPLNIT PVC VČ. SOKLU,
PŘEDPOKLAD NOVÉ PODLAHY DO 5m2

30 STÁVAJÍCÍ VYPNÍNAČ, PROVĚŘIT FUNKČNOST, PŘEDPOKLAD NENÍ MOŽNÉ ZRUŠIT, ODHALIT
KABELÁŽ, NAJÍT NOVÉ VHODNÉ MÍSTO PRO UMÍSTĚNÍ KRABICE, PROVÉSR POUZE ZASLEPENÍ
VÝVODU, ZACHOVAT KABELÁŽ, POKUD NEPŮJDE PŘESUNOUT, PROVÉST ZATAVACÍ SPOJ KABELÁŽE,
VYPÍNAČ ZRUŠIT

31 ROZSAH CELÉ STĚNY- PROVÉST ZEDNICKOU OPRAVU POVRCHU, OPRAVIT MALÍŘSKY, OPRAVIT
ŠTUKY, CELOU STĚNU KOMPLĚTNĚ VYMALOVAT BÍLOU VÝMALBOU

32 VZT VEDENO STÁVAJÍCÍM OTVOREM/SCHYBKOU (NEPROVÁDĚT NOVÝ PROSTUP STĚNOU !!)
33 NOVÝ PROSTUP PRO VZT, ROZMĚR A VÝŠKA UPŘESNĚNO NA STAVBĚ, PROVÉST NOVÝ PŘEKLAD,

PŘED VYBOURÁNÍM STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STATICKY ZABEZPEČIT
34

34

34

PROVĚŘIT, ZDA SE V MÍSTĚ VÝTAHU VYSKYTUJE ŠACHTA, PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE ANO,
ZJISTIT PROVEDENÍ, ŠACHTU V TOMTO MÍSTĚ ZRUŠIT, PROVÉST NOVOU ŠACHTU Š1,
MÍSTO ŠACHTY UPŘESNĚNO NA MÍSTĚ DLE POTŘEBY, STEJNĚ TAK I HLOUBKA,
PŘELOŽENÍ KANALIZACE VIZ. PROFESE ZTI
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STÁVAJÍCÍ DVEŘE VČ. ZÁRUBNĚ KOMPLETNĚ VYMĚNIT
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SPECIFIKACE VÝTAHU VIZ. JINÁ ČÁST PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE (ZHOTOVITEL PROVEDE STAVEBNÍ
PŘIPRAVENOST DLE JÍM ZVOLENÉHO DODAVATELE
VÝTAHU !!)
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- KOMPLETNĚ ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ OBKLADY, OMÍTKY, NESOUDRŽNÉ ČÁSTI ZDIVA
ATD., PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ NUTNOST VYŠKRÁBÁNÍ OMÍTKY DO HL.20mm, NECHAT
DOSTATEČNĚ DLOUHO VYSYCHAT
- PROVÉST VYROVNÁNÍ POVRCHU ZDIVA + FABION U PODLAHY + ADHEZNÍ VRSTVA
- PROVÉST INJEKTÁŽ CELÉHO SUTERNNÍHO ZDIVA (ŘEŠENO SAMOSTATNÝM POPISEM)
- PROVÉST TĚSNÍCÍ OMÍTKU DVPUOVRSTVOU
- PROVÉST SANAČNÍ ŠTUK
- PROVÉST SANAČNÍ VÝMALBU (ALT. V ČÍSTI OBKLAD)

(CELÉ ŘEŠENÍ PROVÉST SYSTÉMOVÝM ŘEŠENÍM VČ. DODRŽENÍ TECHNOLOGICKÉHO
POSTUPU DODAVATELE SYSTÉMU, NA PRÁCE PŘEDEM ZPRACOVAT TECHNOLOGICKÝ
POSTUP, TENTO PŘEDLOŽIT TDS A AD)

35 POD STROPEM V MÍSTNOSTI PROVÉST PROTIPOŽÁRNÍ KASTLÍK, ROZMĚRY DLE POTŘEBY,
PŘEDPOKLAD 300/200mm, PROTIPOŽÁRNÍ POŽADAVEK 30min Z OBOU SMĚRŮ !!!!!
KASTLÍK BUDE SLOUŽIT PRO VEDENÍ ELEKTRO
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