



LEGENDA STÁV. INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

STÁVAJÍCÍ	DRUH IS
	TEPLOVODNÍ VEDENÍ - KANÁL navržené
	KANALIZACE
	SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ VEDENÍ O2 (optika) - stávající
	SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ VEDENÍ O2 - navržené
	SILOVÉ VEDENÍ PODZEMNÍ - stávající
	NN VEDENÍ PODZEMNÍ - navržené
	VODOVOD
	PLYNOVOD
PODZEMNÍ SÍTĚ ZAKRESLENY DLE PODKLADŮ OD SPRÁVCŮ TĚCHTO SÍTÍ PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT	

LEGENDA	MJ	ÚSEK A	ÚSEK B	ÚSEK C	CELKEM
LEGENDA ZPEVNĚNÝCH PLOCH STÁVAJÍCÍCH					
REKULTIVACE NEFUNKČNÍCH PLOCH	M2	780			780
VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH OBRUB	M	610			610
ODSTRANĚNÍ NEFUNKČNÍHO MOBILIÁŘE	KS	6			6
LEGENDA ZPEVNĚNÝCH PLOCH NAVRHOVANÝCH					
CESTY PARKOVÉ MLATOVÉ	M2	575	450	285	1310
OBRUBA CEST Z OCELOVÉ PÁSOVINY	M	588	469	288	1345
ODPOČÍVADLA DLÁŽĚNÁ - ŽULOVÉ KOSTKY 10x10	M2	12	8	2	22
OCELOVÉ SVODNICE	KS	6	6	4	16
TERÉNNÍ ÚPRAVY	M2	2920	1690	1100	5710
ZATRAVNĚNÍ	M2	2350	1230	810	4390
LEGENDA MOBILIÁŘE NAVRHOVANÉHO					
LAVIČKY PARKOVÉ STABILNÍ	KS	6	4	1	11
KOŠE ODPAVKOVÉ STABILNÍ	KS	2	3	1	6
INFORMAČNÍ TABULE	KS	1	1	0	2

Poznámka :
Předělení ocelovou pásnicí v místě křížení cest
pouze dočasně v případě etapovité realizace

Poznámka :
Přesadba nebo drobná korekce
stávajícího rhododendronu
poblíž trasy cesty, v místě

Poznámka :
Předělení ocelovou pásnicí v místě křížení cest
pouze dočasně v případě etapovité realizace



Hlavní projektant Ing. Ivan Mareš	Vykonatel projektu Ing. Eduard Křivánek	Vypracoval Ing. Mareš Jan	Kontroloval Ing. Křivánek Eduard	Ing. Ivan Mareš Mareš 278 277 13 Křivánek 1401 tel.čís. +420 324 955 01 e-mail: i.mareš@okstav.cz www.okstav.cz
Objekt Zřízení nebo obnova parkových cest Zámecká zahrada Doksy 1. etapa				
Investor Město Doksy				
Datum revize 2022				
Číslo zakázky 09/04/2021				
Stupeň dokumentace DPS				
Datum duben/2021				
Měřítko 1 : 250				
Formát A0				
Výška čísla 1				