



VZT hlavice ukončená pod vchodovou kópnou

Revizní dvířka protiběžání Promat do zdičky, 500x500 mm EI 30 DP+1+EW 90 DP1 dle ČSN EN 1634-1 a 3, zavěšení na švýřman

INSTALACE A TRASOVÁNÍ VZT ZAŘÍZENÍ PODROBNĚ ŘEŠENO V PROJEKTU VZT

PROŘÁZENÍ OTVORU PRO VZT DO PŮDNIHO PROSTORU
DEMONTÁŽ PŮDOVEK, INSTALACE POTRUBÍ A OPEŤOVNÁ MONTÁŽ PŮDOVEK
TECHNOLÓGICKÉ POSTUPY V SOULADU S POŽADAVKY PAMÁTKOVÉ PÉČE

LEGENDA:

STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ROSTLÝ TERÉN

BOURÁNÍ CHEMELNEHO ZDÍVA

POZNÁMKA:

II. ETAPA ZPROVOZOVÁNÍ MUZEJA ČTRŤLSTKU

POPS:

- 9 VYSRAVENÍ FABIONU ZE 80% JEHO CELKOVÉ DELKY
- 10 DOPLENÍ CHYBEJÍCÍCH ČÁSTÍ PODLE PŮVODNÍ DOCHOVANÉ PROFILACE
- 13 VYSRAVENÍ RÁKOSOVÉHO PODHLEDU TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ PO ZÁSADU SANACE KROVU SE ŘÍDÍ SPECIÁLNÍMI POKYNY PO PŘEDCHOZÍM SCHVÁLENÍ POSTUPU PRACOVNÍKU NPÚ A KULTURY PRŮJOU Č. LIPA
- 109 1x 1x 15000x6, d. 0,8 m
- SKLADBY PODLAH
- 120 KOBEREC
- 121 NOVOD. PARKET.
- VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

POZN: PŘED REALIZACÍ A ZADÁNÍM VŠECH PRÁKŮ DO VÝROBY
DODAVATEL OVĚŘÍ SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVĚ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : ČSANS Bpv

Investor: Město Doksy, se sídlem městského úřadu náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy Česká republika				datum schválení:.....	
Projekt: D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
projektant	autor	odborný projektant	vedoucí projektant		
Ing.arch.ST.KOPECKÝ			Ing.arch.ST.KOPECKÝ		
Sd. Doksy	Kd. Doksy	poruč. 428			
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMKU DOKSY č.p. 183 - MUZEUM ČTRŤLSTKU -					
Sd. Doksy	Kd. Doksy		datum: 02/2023	formát: A4	
stav: stavba P, D, S			datum: 02/2023	stav: P, D, S	
mřížka: 1:50			datum: 02/2023	mřížka: 1:50	
základ: 2019.04.3			datum: 02/2023	základ: 2019.04.3	
výřez: 1:50			datum: 02/2023	výřez: 1:50	
D.1.1.			datum: 02/2023	D.1.1.	