

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Zadavatel: **Město Doksy**
Sídlo: náměstí Republiky 193, PSČ 472 01, Doksy
IČO: 00260444
Zastoupený: Bc. Roman Fajbík, starosta

Zástupce zadavatele: **ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát**
Sídlo: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
IČO: 12493031

Veřejná zakázka: **Revitalizace náměstí Republiky v Doksech – projektová dokumentace (opakované výběrové řízení)**

Veřejná zakázka malého rozsahu

Systémové číslo na profilu: P25V00000008

Zadavatel tímto oznamuje, že dne 24. 10. 2025 na základě výsledku hodnocení nabídek a na základě Usnesení Rady Města Doksy č. 544/25 ze dne 20.10.2025 rozhodl o výběru dodavatele v rámci shora označené veřejné zakázky malého rozsahu.

Vybraným dodavatelem je:

Nabídka č. 2	
Obchodní firma:	Projekce dopravní Filip s.r.o.
Sídlo:	Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	28714792

Odůvodnění: Účastník **Projekce dopravní Filip s.r.o.** byl vybrán k uzavření smlouvy analogicky dle **§ 122 odst. 1 ZZVZ**, jelikož předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku a současně prokázal splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení.

I. Zpráva o hodnocení nabídek

Zpráva o hodnocení nabídek je přílohou tohoto oznámení.

II. Posouzení splnění podmínek účasti u vybraného dodavatele Projekce dopravní Filip s.r.o.

1) PODMÍNKY KVALIFIKACE

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST: Prokázal

Čestné prohlášení ze dne 23.9.2025

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST: Prokázal

Čestné prohlášení ze dne 23.9.2025

Účastník dále doložil Výpis z Obchodního rejstříku ze dne 20.8.2025 a Výpis z Živnostenského rejstříku – dodavatel má oprávnění k podnikání pro živnost: Projektová činnost ve výstavbě.

TECHNICKÁ KVALIFIKACE: Prokázal

Dodavatel čestně prohlašuje, že je technicky způsobilý analogicky dle **§ 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ**, tedy že v **posledních 10 letech před zahájením výběrového řízení** realizoval **min. 3** významné služby, jejichž předmětem bylo provedení projektových prací*, jejichž konečným účelem bylo provedení stavebních prací spočívajících v revitalizaci veřejného prostranství v intravilánu obce s projektovanými investičními náklady stavby min. 15 mil. Kč bez DPH, a dále zajištění inženýrské činnosti pro vydání příslušného stavebního povolení pro tuto stavbu. Alespoň jedna z uvedených významných služeb zahrnovala řešení modrozelené infrastruktury. Konkrétně šlo o následující zakázky:

Název zakázky	Identifikace objednatel Název + IČO	Doba poskytnutí Zahájení/ dokončení	Projektované IN stavby
Louny – Revitalizace sídliště pod Kasárnami -vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení dle vyhl. č. 499/2006 Sb. -vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, -vypracování neoceněného a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č.169/2016 Sb., - zajištění inženýrské činnosti pro vydání příslušného stavebního povolení modrozelená infrastruktura: SO sadových úprav a návrh opatření pro zadržení vody v krajině, zřízení tzv. dešťových zahrad	Město Louny	8/2020 - 6/2024	73 mil. Kč bez DPH
Mnichovo Hradiště – Rekonstrukce ulice Víta Nejedlého -vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení dle vyhl. č. 499/2006 Sb. -vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, -vypracování neoceněného a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č.169/2016 Sb., - zajištění inženýrské činnosti pro vydání příslušného stavebního povolení	Město Mnichovo Hradiště	1/ 2020 - 2/2023	50,7 mil.
Libochovice – Revitalizace autobusového nádraží a parkoviště -vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení dle vyhl. č. 499/2006 Sb. -vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, -vypracování neoceněného a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č.169/2016 Sb., - zajištění inženýrské činnosti pro vydání příslušného stavebního povolení	Město Libochovice	5/2018 - 3/2019	23,8 mil.

***Projektové práce u referenčních zakázek musely zahrnovat:**

- vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, (lze prokázat vypracováním dokumentace pro provádění stavby, pokud na jejím základě bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí nebo stavební povolení nebo jiný obdobný doklad ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) / nebo projektové dokumentace pro povolení stavby dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb,
- vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb nebo dle vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb,
- vypracování neoceněného a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., (o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr),

Účastník čestně prohlašuje, že je technicky způsobilý dle **§ 79 odst. 2 písm. c) ve spojení s písm. d) ZZVZ**, což dokládá seznamem techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky:

Účastník dále doložil:

- Čestné prohlášení
- Osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby - Ing. Josef Filip, Ph.D
- Osvědčení o autorizaci v oboru městské inženýrství - Ing. Josef Filip, Ph.D
- Osvědčení o autorizaci v oboru krajinářská architektura - Ing. Barbora Nosková, DiS.
- Osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství - Ing. Miroslav Procházka

Funkce	Splnění požadavků zadavatele na kvalifikaci
1.) Hlavní projektant Ing. Josef Filip, Ph.D.	Právní vztah k účastníkovi výběrového řízení: zaměstnanec, jednatel ➤ Autorizace: dopravní stavby a městské inženýrství – autorizovaný inženýr ➤ Délka praxe v oblasti projektování staveb: 19

2.) Krajinářský architekt Ing. Barbora Nosková, DiS.	Právní vztah k účastníkovi výběrového řízení: zaměstnanec poddodavatele Zahradní architektura Martinov s.r.o. > Autorizace: Krajinářská architektura - ČKA 03 696 > Délka praxe v oblasti projektování staveb: 19 let
3.) Projektant dopravního řešení Ing. Josef Filip, Ph.D.	Právní vztah k účastníkovi výběrového řízení: zaměstnanec, jednatel > Autorizace: dopravní stavby a městské inženýrství – autorizovaný inženýr > Délka praxe v oblasti projektování staveb: 19
4.) Projektant modrozelené infrastruktury Ing. Miroslav Procházka	Právní vztah k účastníkovi výběrového řízení: zaměstnanec poddodavatele PPU spol. s r.o. > Autorizace: stavby vodní hospodářství a krajinného inženýrství – autorizovaný inženýr > Délka praxe v oblasti projektování staveb: 40 let

PODDODAVATEL – Zahradní architektura Martinov s.r.o.

- Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti
- Výpis z Obchodního rejstříku
- Smlouva o poskytnutí poddodávky obsahující závazek poddodavatele Zahradní architektura Martinov s.r.o., že bude ručit za splnění svých povinností v oblasti krajinářské architektury v rámci veřejné zakázky „Revitalizace náměstí Republiky v Doksech – projektová dokumentace (opakované výběrové řízení)“. Pro plnění zakázky poskytne zaměstnanec Ing. Barboru Noskovou na pozici Krajinářský architekt. Zpracuje objekty řady SO 800 a SO 900 zabývajícími se návrhem zeleně, včetně vegetačních úprav, dešťových zahrad a vegetačních částí modrozelené infrastruktury. Součástí je i návrh mobiliáře a prvků architektury ve veřejném prostoru.

PODDODAVATEL – PPU spol. s r.o.

- Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti
- Výpis z Obchodního rejstříku
- Smlouva o poskytnutí poddodávky obsahující závazek poddodavatele PPU spol. s r.o. že bude ručit za splnění svých povinností v oblasti vodního hospodářství a krajinného a městského inženýrství v rámci veřejné zakázky „Revitalizace náměstí Republiky v Doksech – projektová dokumentace (opakované výběrové řízení)“. Zavazuje se, že na zakázce bude spolupracovat jeho zaměstnanec Ing. Miroslav Procházka na pozici projektant modrozelené infrastruktury. Zpracuje SO řady 300 a 500, které navazují na SO 800, zpracovaných krajinářů. Zpracuje ty části modrozelené infrastruktury, které nezahrnují návrhy zeleně (podléhá krajinářskému řešení). Jedná se především o zpracování těch částí, zajišťujících práci s dešťovými vodami v území.

2) OBCHODNÍ PODMÍNKY

Doložena verze Smlouvy o dílo v intencích DI č. 1.

3) POSOUZENÍ MIMOŘÁDNĚ NÍZKÉ NABÍDKOVÉ CENY

Hodnotící komise posoudila nabídkovou cenu analogicky dle § 113 ZZVZ a konstatuje, že nabídková cena, ani její dílčí položky nejsou mimořádně nízké.

4) OSTATNÍ POŽADAVKY

Účastník doložil seznam poddodavatelů, kde uvádí jako poddodavatele:

- Zahradní architektura Martinov s.r.o.
- PPU spol. s r.o.

6) EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ (ESM)

Účastník a jeho poddodavatelé jsou v ESM zapsáni. Zadavatel pořídil výpisy z EMS, které jsou součástí spisu o veřejné zakázce.

8) STŘET ZÁJMU A MEZINÁRODNÍ SANKCE

Zadavatel pořídil výpis z databáze Datlab dokládající, že u účastníka a jeho poddodavatelů:

- nebylo nalezeno napojení na sankcionované osoby nebo Ruskou federaci;
- nejsou vlastnění, ať již přímo či nepřímo, veřejným funkcionářem uvedeným v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tzn. Prezident republiky, člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), a proto se neuplatní omezení plynoucí z § 4b zákona o střetu zájmů.

V Praze dne viz el. podpis

**JUDr. Vladimír Tögel - advokát
zástupce zadavatele**

***Příloha:** Zpráva o hodnocení nabídek*

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

1. Identifikace výběrového řízení

Veřejná zakázka: **Revitalizace náměstí Republiky v Doksech – projektová dokumentace (opakované výběrové řízení)**

Veřejná zakázka malého rozsahu

Systémové číslo na profilu: P25V00000008

2. Identifikační údaje o zadavateli

Zadavatel: Město Doksy
Sídlo: náměstí Republiky 193, PSČ 472 01, Doksy
IČO: 00260444
Zastoupený: Bc. Roman Fajbík, DiS. – starosta

Zástupce zadavatele: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát
Sídlo: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
IČO: 12493031

3. Fyzické osoby, které se na hodnocení podílely

Hodnocení nabídek provedla jmenovaná komise zadavatele ve složení:

1. člen: Mgr. Jakub Derynk
2. člen: Ing. Tereza Vlčková
3. člen: Martin Macho

4. Seznam hodnocených nabídek

Nabídka č. 1	
Obchodní firma:	Ing. arch. Hájek Martin
Sídlo:	Dvorská 196/6, Svobodné Dvory, 50311 Hradec Králové
Právní forma:	105 - Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství
IČO:	16796080

Nabídka č. 2	
Obchodní firma:	Projekce dopravní Filip s.r.o.
Sídlo:	Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	28714792

5. Popis způsobu hodnocení nabídek s odůvodněním, výsledek hodnocení

Zadavatel analogicky dle § 114 odst. 2 ZZVZ stanovil hodnocení na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny v Kč bez DPH a kvality, dle následujících dílčích hodnotících kritérií:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Celková výše nabídkové ceny (bez DPH) | váha 70 % |
| 2. Zkušenosti členů realizačního týmu | váha 30 % |

1. Celková výše nabídkové ceny (v Kč bez DPH)	
Účastník výběrového řízení	Cena v Kč bez DPH
Ing. arch. Hájek Martin	2 652 000,- Kč bez DPH
Projekce dopravní Filip s.r.o.	2 580 000,- Kč bez DPH

2. Zkušenosti členů realizačního týmu	
Účastník výběrového řízení	Počet přidělených bodů dle níže uvedených referencí
Ing. arch. Hájek Martin	Hlavní projektant (vedoucí týmu): 9 bodů Krajinářský architekt: 4 body Projektant dopravního řešení: 10 bodů Projektant modrozelené infrastruktury: 8 bodů
	CELKEM: 31 bodů
Projekce dopravní Filip s.r.o.	Hlavní projektant (vedoucí týmu): 15 bodů Krajinářský architekt: 6 bodů Projektant dopravního řešení: 10 bodů Projektant modrozelené infrastruktury: 0 bodů
	CELKEM: 31 bodů

Ing. arch. Hájek Martin

1.) Hlavní projektant (vedoucí týmu)		Ing. arch. Martin Hájek				
V pozici hlavního projektanta se podílel na zpracování projektové dokumentace, kdy předmětem projektové dokumentace byla revitalizace veřejného prostranství v intravilánu obce s projektovanými IN stavby min. 15 mil. Kč bez DPH a stavba dle této projektové dokumentace byla úspěšně realizována.						
Označení a popis akce/projektu + stupně zpracované projektové dokumentace		Identifikace objednatele	dokončení PD	dokončení projektované stavby	Projektované investiční náklady stavby (v Kč bez DPH)	Počet bodů
1	Terminál B Pardubice (ST, DUR + DSP, IČ, DPS)	Město Pardubice	2018 - 2020	2023	170 mil. Kč	3 body
2	Rekonstrukce pěší zóny Trutnov (ST, DUR + DSP, IČ, DPS)	Město Trutnov	2018 - 2020	2022	35 mil. Kč	3 body
3	Revitalizace Malostranského náměstí Praha (ST, DUR + DSP, IČ, DPS,)	Hlavní město Praha	2014 - 2019	zatím nerealizováno	74 mil. Kč	0 bodů (nebylo realizováno)
4	Rekonstrukce náměstí 28. října Hradec Králové (ST, DUR + DSP, IČ, DPS)	Statutární město Hradec Králové	2009 - 2011	2014	98,8 mil. Kč	3 body
5	Revitalizace Svatováclavského náměstí a Brněnské ulice v Hradci Králové (ST)	Statutární město Hradec Králové	2018	zatím nerealizováno		0 bodů (nebylo realizováno)

2.) Krajinářský architekt		Ing. arch. Martin Hájek			
V pozici Krajinářského architekta se podílel na zpracování projektové dokumentace, kdy předmětem projektové dokumentace byla revitalizace veřejného prostranství v intravilánu obce s projektovanými IN stavby min. 15 mil. Kč bez DPH a stavba dle této projektové dokumentace byla úspěšně realizována.					
Označení a popis akce/projektu + stupně zpracované projektové dokumentace		Identifikace objednatele	dokončení PD	dokončení projektované stavby	Projektované investiční náklady stavby (v Kč bez DPH)
1	Terminál B Pardubice (ST, DUR + DSP, IČ, DPS)	Město Pardubice	2018 - 2020	2023	170 mil. Kč
2	Rekonstrukce pěší zóny Trutnov (ST, DUR + DSP, IČ, DPS)	Město Trutnov	2018 - 2020	2022	35 mil. Kč
3	Revitalizace Svatováclavského náměstí a Brněnské ulice v Hradci Králové (ST)	Statutární město Hradec Králové	2018	zatím nerealizováno	

3.) Projektant dopravního řešení		Ing. Bohuslav Shejbal			
V pozici Projektanta dopravního řešení se podílel na zpracování projektové dokumentace, kdy předmětem projektové dokumentace byla revitalizace veřejného prostranství v intravilánu obce s projektovanými IN stavby min. 15 mil. Kč bez DPH a stavba dle této projektové dokumentace byla úspěšně realizována.					
Označení a popis akce/projektu + stupně zpracované projektové dokumentace		Identifikace objednatele	dokončení PD	dokončení projektované stavby	Projektované investiční náklady stavby (v Kč bez DPH)
1	Terminál B Pardubice (ST, DUR + DSP, IČ, DPS,)	Město Pardubice	2018 - 2020	2023	170 mil. Kč
2	Terminál Univerzita Pardubice (ST, DUR + DSP, IČ, DPS)	Město Pardubice	2022	2022	30 mil. Kč
3	Terminál Hlinsko (ST, DUR + DSP, IČ, DPS)	Město Hlinsko	2018	2019	38 mil. Kč
4	Přehrada Les Království – rekonstrukce komunikace, parkoviště, sociální zařízení, Infrastruktura (ST, DUR + DSP, IČ, DPS)	Povodí Labe	2022	2024	56 mil. Kč
5	Modernizace silnice II/337 Seč – Třemošnice (DUR + DSP, IČ, DPS)	Pardubický kraj	2021	2022	185 mil. Kč

4.) Projektant modrozelené infrastruktury		Ing. František Pravec				
V pozici Projektanta modrozelené infrastruktury se podílel na zpracování projektové dokumentace, kdy předmětem projektové dokumentace byla revitalizace veřejného prostranství v intravilánu obce s projektovanými IN stavby min. 15 mil. Kč bez DPH a stavba dle této projektové dokumentace byla úspěšně realizována.						
Označení a popis akce/projektu + stupně zpracované projektové dokumentace		Identifikace objednatele	dokončení PD	dokončení projektované stavby	Projektované investiční náklady stavby (v Kč bez DPH)	Počet bodů

1	Terminál B Pardubice (ST, DUR + DSP, IČ, DPS) modrozelená infrastruktura: Zachytávání vod do retenční nádrže + rozvod vody na zalívku vegetačních ploch, vodní prvek pro zlepšení mikroklimatu, vegetační plochy s dosazením trvalými porosty, prosakovací a zatravnovací dlažba, gabiony se zelenými stěnami (treláže) – zlepšení mikroklimatu	Město Pardubice	2018 - 2020	2023	170 mil. Kč	2 body
2	Přehrada Les Království – rekonstrukce komunikace, parkoviště, sociální zařízení, infrastruktura, úprava hráze (ST, DUR + DSP, IČ, DPS) modrozelená infrastruktura Odvádění a zadržování dešťových vod, zasakovací drenáž, zasakovací dlažba, likvidace splaškových vod přes septik a zemní filtr, zasakovací drenáž	Povodí Labe	2022	2024	56 mil. Kč	2 body
3	Terminál Hlinsko (ST, DUR + DSP, IČ, DPS) modrozelená infrastruktura: Odvádění a zadržování dešťových vod, návrh vegetačních úprav – odolnost vůči klimatickým změnám, zlepšení	Město Hlinsko	2018	2019	38 mil. Kč	2 body
4	Obytný soubor Vyhlička Proseč - I. Etapa – technická infrastruktura (DUR + DSP, DPS) modrozelená infrastruktura: Odvádění a zadržování dešťových vod, prosakovací a zatravnovací dlažba	Město Proseč	2021	2022	50 mil. Kč	2 body

Projekce dopravní Filip s.r.o.

2.) Hlavní projektant (vedoucí týmu)		Ing. Josef Filip, Ph.D.				
V pozici hlavního projektanta se podílel na zpracování projektové dokumentace, kdy předmětem projektové dokumentace byla revitalizace veřejného prostranství v intravilánu obce s projektovanými IN stavby min. 15 mil. Kč bez DPH a stavba dle této projektové dokumentace byla úspěšně realizována.						
Označení a popis akce/projektu + stupně zpracované projektové dokumentace		Identifikace objednatele	dokončení PD	dokončení projektované stavby	Projektované investiční náklady stavby (v Kč bez DPH)	Počet bodů
1	Louny – Revitalizace sídliště pod kasárnami- etapa I (DUR+DSP a DPS)	Město Louny	8/2020	12/2021	19,5 mil. Kč	3 body
2	Hostivice – rekonstrukce ulice Česká (sloučená PD DUR+DSP+DPS)	Město Hostivice	3/2021	8/2021	17,4 mil. Kč	3 body
3	Libochovice – Revitalizace autobusového nádraží a parkoviště (DSP a DPS)	Město Libochovice,	3/2019	11/2021	23,8 mil. Kč	3 body
4	Rekonstrukce celého prostoru v ulici Stadická v Roudnici nad Labem (DSP , DPS)	Město Roudnice n.L.	12/2018	12/2020	26,7 mil. Kč	3 body
5	Rekonstrukce Riegrovy ulice v Roudnici nad Labem (DUSP a DPS)	Město Roudnice n.L.	5/2021	12/2021	34,3 mil. Kč	3 body

2.) Krajinářský architekt	Ing. Barbora Nosková, DiS.
----------------------------------	-----------------------------------

V pozici Krajinářského architekta se podílel na zpracování projektové dokumentace, kdy předmětem projektové dokumentace byla revitalizace veřejného prostranství v intravilánu obce s projektovanými IN stavby min. 15 mil. Kč bez DPH a stavba dle této projektové dokumentace byla úspěšně realizována.

	Označení a popis akce/projektu + stupně zpracované projektové dokumentace	Identifikace objednatele	dokončení PD	dokončení projektované stavby	Projektované investiční náklady stavby (v Kč bez DPH)	Počet bodů
1	Vybudování biotopu Kosmonosy a navazujících úprav Severní rekreační část a I.etapa Lesoparku Obora Studie, DSP, DPS	Město Kosmonosy	10/2022	6/2025	15,8 mil. Kč	2 body
2	Zámecký park Kosmonosy – Dětské hřiště a Zámecký park komplet Studie, DSP, DPS	Město Kosmonosy	10/2024	5/2025	20,6 mil. Kč aktuálně prostavěno 75% ceny	0 bodů není dokončeno
3	Předpolí zámku Praha Vnoř – komplexní obnova a Park Před hřbitovem Studie, DSP, DPS	Městská část Praha Vnoř	3/2022 a 5/2024	10/2023 a 4/2026	9,1 mil. Kč dokončeno 13,9 mil. Kč	0 bodů není dokončeno
4	Obnovy a úpravy veřejných prostor města Brandýs n.L. – Stará Boleslav Plantáž předpolí zámku, Centralpark, Park NA Dolíku Studie, DSP, DPS Jedná se o jednu zakázku, na základě jedné smlouvy, rozdělenou na etapy	Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav	8/2018, 6/2020 4/2022	6/2021, 9/2022 9/2024	10,8 13,7 4,2 mil. Kč	2 body
5	Obnovy a úpravy veřejných prostor města Benátky nad Jizerou City Park, Lesopark Pod Zámkem Studie, DSP, DPS Jedná se o jednu zakázku, na základě jedné smlouvy, rozdělenou na etapy	Město Benátky n.J.	4/2018 5/2020	11/2019 10/2022	19,3 16,7 mil. Kč	2 body

3.) Projektant dopravního řešení	Ing. Josef Filip, Ph.D.
---	--------------------------------

V pozici Projektanta dopravního řešení se podílel na zpracování projektové dokumentace, kdy předmětem projektové dokumentace byla revitalizace veřejného prostranství v intravilánu obce s projektovanými IN stavby min. 15 mil. Kč bez DPH a stavba dle této projektové dokumentace byla úspěšně realizována.

	Označení a popis akce/projektu + stupně zpracované projektové dokumentace	Identifikace objednatel	dokončení PD	dokončení projektované stavby	Projektované investiční náklady stavby (v Kč bez DPH)	Počet bodů
1	Louny – Revitalizace sídliště pod kasárnami- etapa I (DUR+DSP a DPS)	Město Louny	8/2020	12/2021	19,5 mil. Kč	2 body
2	Hostivice – rekonstrukce ulice Česká (sloučená PD DUR+DSP+DPS)	Město Hostivice	3/2021	8/2021	17,4 mil. Kč	2 body
3	Libochovice – Revitalizace autobusového nádraží a parkoviště (DSP a DPS)	Město Libochovice	3/2019	11/2021	23,8 mil. Kč	2 body
4	Rekonstrukce celého prostoru v ulici Stadická v Roudnici nad Labem (DSP, DPS)	Město Roudnice n.L.	12/2018	12/2020	26,7 mil. Kč	2 body
5	Rekonstrukce Riegrovy ulice v Roudnici nad Labem (DUSP a DPSP)	Město Roudnice n.L.	5/2021	12/2021	34,3 mil. Kč	2 body

4.) Projektant modrozelené infrastruktury		Ing. Miroslav Procházka				
V pozici Projektanta modrozelené infrastruktury se podílel na zpracování projektové dokumentace, kdy předmětem projektové dokumentace byla revitalizace veřejného prostranství v intravilánu obce s projektovanými IN stavby min. 15 mil. Kč bez DPH a stavba dle této projektové dokumentace byla úspěšně realizována.						
Označení a popis akce/projektu + stupně zpracované projektové dokumentace		Identifikace objednatele Název + IČO	dokončení PD	dokončení projektované stavby	Projektované investiční náklady stavby (v Kč bez DPH)	Počet bodů
1	Rekonstrukce ulice Na Florenci Praha 1 DPS	Technická správa komunikací hl.m. Prahy	2022	2024	80 mil. Kč	0 bodů Neobsahuje DSP
2	DOCK in Three DPS	Crestyl	2020	2022	20 mil. Kč	0 bodů Neobsahuje DSP
3	Office Europe Center DPS	Crestyl	2023	2024	30 mil. Kč	0 bodů Neobsahuje DSP

TABULKA HODNOCENÍ:

	BODY CENA	Vážené body cena	BODY realizační tým	Vážené body realizační tým	body celkem
Ing. arch. Hájek Martin	97,29	68,1	100	30	98,10
Projekce dopravní Filip s.r.o.	100	70	100	30	100

TABULKA POŘADÍ:

Pořadí	Účastník výběrového řízení	Počet bodů
1.	Projekce dopravní Filip s.r.o.	100
2.	Ing. arch. Hájek Martin	98,10

V Doksech dne 17. 10. 2025

1. člen: Mgr. Jakub Derynk	
2. člen: Ing. Tereza Vlčková	
3. člen: Martin Macho	